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VENDIM
Nr. 266, daté 6.4.2016

PER MIRATIMIN E KONTRATES ME
NDARJE PRODHIMI, NDERMJET
MINISTRISE SE ENERGJISE DHE
INDUSTRISE TE REPUBLIKES SE

SHQIPERISE (E PERFAQESUAR NGA

AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE
NATYRORE) DHE ALBANIDES ENERGY
SHPK, PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN
DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE TOKE,

NE SHQIPERI, BLLOKU 8

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té Kushtetutés dhe
t€ neneve 5 e 13, té ligjit nr. 7746, daté 28.7.1993,
“Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, té
ndryshuar, me propozimin e ministrit t€ Energjisé
dhe Industrisé, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratés me ndatje prodhimi,
ndérmjet Ministrisé s¢ Energjisé dhe Industrisé té
Republikés sé Shqipérisé (e pérfagésuar nga
Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore) dhe
Albanides Energy sh.p.k., pér kérkimin, zhvillimin
dhe prodhimin e hidrokarbureve né toké, né
Shqipéri, blloku 8, sipas tekstit qé i bashkélidhet
kétij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Energjis¢é dhe
Industrisé pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren
Zyrtare.

ZEVENDESKRYEMINISTRI
Niko Peleshi

KONTRATE ME NDARJE PRODHIMI
PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE
PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE
SHQIPERI, NE TOKFE BLLOKU 8,
NDERMJET MINISTRISE ENERGJISE DHE
INDUSTRISE SE REPUBLIKES SE
SHQIPERISE
(E PERFAQESUAR NGA AGJENCIA
KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE)
DHE ALBANIDES ENERGY SHPK

Kjo Kontraté nénshkruhet né datén 15.3.2016
nga Ministria e FEnergjis¢ dhe Industrisé sé
Shqipérisé (MEI) dhe Agjencia Kombétare e

Burimeve Natyrore, qé kétu mé poshté referohet si
“AKBN”), né pérputhje me ligjin nr. 7746, daté
28.7.1993, i ndryshuar, “Pér hidrokarburet”,
pérfagésuar nga ministri dhe drejtori i1
hidrokarbureve t&¢ AKBN-sé (né tekstin e métejmé
“Kontraktues”) dhe Albanides Energy sh.p.k., njé
kompani e organizuar dhe qé ekziston sipas ligjeve
t€ Republikés sé Shqipérisé degé dhe plotésisht e
kontrolluar té¢ Dinaric International Energy Itd,
shoqgéri tregtare, e organizuar sipas ligjeve té
Kanadasé, pérfagésuar nga administratorja e saj (qé
kétu mé poshté do té referohet si “Kontraktori”).

Né déshmi té paléve kétu:

Ndérsa t&é gjitha burimet natyrore, duke
pérfshiré  mineralet dhe  hidrokarburet né
Republikén e Shqipérisé jané pasuri e Shqipérisé;

Ndérsa operacionet hidrokarbure né Republikén
e Shqipérisé, né pérgjithési u nénshtrohen ligjeve té
Republikés sé Shqipérisé dhe né qofté se nuk
pérmendet ndryshe né kété Kontraté, né pérgjithési
nga ligjet dhe rregulloret e méposhtme:

Ligji nr. 7746, daté¢ 28.7.1993, “Pér hidro-
karburet (kérkimi dhe prodhimi)”, i amenduar me
ligjin nr. 7853, daté 29.7.1994, ligjin nr. 8297, daté
4. 3.1998, “Pér njé ndryshim né ligjin nr. 7746, daté
28.7.1993, “Pér hidrokarburet (kérkimi dhe
prodhimi)””, ligjiin nr. 19/2015 (qé bashkérisht do
té€ quhen “Ligji pér hidrokarburet”);

Ligji nr. 7811, daté 12.4.1994, “Pér aprovimin e
dekretit nr. 782, daté 22.2.1994, “Mbi sistemin
fiskal né sektorin e hidrokarbureve (kérkim
prodhim)”, amenduar me ligii nr. 8345, daté
13.5.1998, ligjin nr. 8345, daté 13.5.1998, ligjin nr.
10049, daté 24.12.2008, ligjin nr. 32/2012, daté
21.3.2012, ligjin nr. 183/2013, daté 28.12.2013;

Ligjiin nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér taksat
kombétare”; dhe

Ligjin nr. 9946, daté 30.6.2008, “Pér sektorin e
gazit natyror”’; dhe

Ligjin nr. 92/2014, “Pér tatimin mbi vlerén e
shtuar né Republikén e Shqipérisé”; dhe

Ligjin nr. 8976, daté 12.12.2002, “Pér akcizén”,
amenduar me ligjin nr. 9163, daté 18.12.2003, “Pér
disa ndryshime né ligjin nr. 8976, daté 12.12.2002,
“Pér akcizén”; ligji nr. 9041, daté 27.3.2003 dhe ligji
nr. 9328, daté 6.12.2004, “Pér disa ndryshime dhe
shtesa né ligjin nr. 8976, daté¢ 12.12.2002” (qé
bashkérisht do t€ quhen “Ligji i taksés s¢ akcizés”);
dhe

Vendimit té Késhillit té¢ Ministrave nr. 547, daté
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9.8.20006, “Pér krijimin e Agjencis¢é Kombétare té
Burimeve Natyrore”; dhe

Ndérsa AKBN-ja éshté autorizuar nga nga
Ministria e Energjisé dhe Industrisé sé Shqipérisé té
ndjeké kryerjen e té gjitha operacionet hidrokarbure
né Shqipéri, duke pérfshiré kérkimin, zhvillimin
dhe prodhimin.

Ndérsa Kontraktori déshiron t€ ndérmarré té
gjitha operacionet pér kérkimin, zhvillimin dhe
prodhimin e hidrokarbureve né té gjithé zonén e
Kontratés, té pérshkruar né anekset A dhe B &
késaj Kontrate dhe té plotésojé detyrimet e té
2éz0jé t€ drejtat g€ parashikohen né kété Kontraté
si njé kontraktor i AKBN-sé¢ né pérputhje me
termat dhe kushtet qé pérmbahen né kété
Kontraté; dhe

Ndérsa qeveria e Republikés sé Shqipérisé ka
autorizuar AKBN-né qgé té lidhé kété Kontraté me
Kontraktorin pér kryerjen e té gjitha operacioneve
hidrokarbure qé pérshkruhen né kété Kontraté,

bazuar né sa mé sipér, Palét bien dakord si mé
poshté:

Neni I
Pércaktimet

1.01 “Proceduré llogaritése” do té thoté
procedura qé pércaktohet né akordancé me
legjislacionin né fuqi né aneksin C té késaj Kontrate
dhe e cila pérbén njé pjesé integrale dhe té
pandashme t€ saj.

1.02 “Filial i kompanis¢” do té€ thoté njé
kompani e varur, kompani mémé ose kompani
motér t€ njé Pale ose njé njési q¢ pérbén njé Palé.
Pér géllimet e pércaktimit t€ méparshém:

1.02.1 Njé kompani e varur éshté njé kompani e
kontrolluar nga njé Palé ose njé njési q¢ pérmban
njé Palé;

1.02.2 Njé kompani mémé éshté njé kompani
qé kontrollon njé Palé ose njé njési qé pérmban njé
Palg;

1.02.3 Njé kompani motér éshté njé kompani qé
kontrollohet nga e njéjta kompani si njé Palé ose
njé njési qé pérmban njé Palé.

Pér géllim t€ t€ cilit “Kontroll” do t€ thoté qé
njé kompani zotéron pjesé t¢ kapitalit, direkt ose
indirekt népérmjet kompanive t€ tjera, qé
pérfagéson njé shumicé té€ votave né mbledhjen e
aksionaréve t€ kompanisé qé éshté e kontrolluar.

1.03 “Shqipéri” do t&é thoté Republika e
Shqipérisé.
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1.03.1 “Qeveria e Shqipéris€” do té thoté
“geveria e Republikés sé Shqipérisé”, pérfshiré ¢do
departament, agjenci, ministri apo ndarje legjislative
dhe politiké apo instrument tjetér apo ¢do autoritet
tjetér qeveritar t€ Shqipérisé.

1.04 “Vlerésim” do t€ thoté ato punime pér tu
kryer mbas njé zbulimi nafte e gazi me géllim pér té
pércaktuar mé miré parametrat e naftés e té gazit
dhe té rezervuarit qé lidhet me zbulimin dhe té
pércaktojé leverdiné ekonomike té tij dhe pérfshin,
por nuk éshté i kufizuar, pér:

a) shpimin e puseve dhe kryetjen e matjeve té
prodhimit;

b) zgjedhjen e kampionéve gjeologjiké dhe
fluideve té rezervuarit; dhe

c) kryerjen e studimeve shtesé dhe kryerjen e
matjeve gjeofizike dhe té dhénave té tjera, si dhe
pérpunimin e disa té¢ dhénave.

1.05 “Hidrokarbure té disponueshme” do té
thoté sasia e prodhimit ditor t€ hidrokarbureve
(minus ndonjé sasi t¢ humbur, t€ pérdorur né
operacione, t€ djegur ose t€ riinjektuar) té
prodhuar, té rikuperuar dhe t€ matur nga zona e
Kontratés né pikén e matjes. Hidrokarburet e
disponueshme mund t€ jené nafté bruto e
disponueshme dhe/ose gaz i disponueshém, sipas
rastit.

1.06 “Prodhim mesatar ditor” do té thoté
prodhimi mesatar i naftés sé¢ disponueshme pér ¢do
dité¢ gjat€ njé muaji kalendarik, i llogaritur nga
pjesétimi i sasisé sé pérgjithshme t€ hidrokarbureve
té disponueshme té matura nga zona e Kontratés
né pikén e matjes gjaté atij muaji kalendarik, me
numrin e ditéve né at€ muaj kalendarik. Pér muajin
kalendarik né t€ cilin verifikohet data e fillimit t&
prodhimit komercial, kéto hidrokarbure &
disponueshme do t€ pjesétohen me numrin e
ditéve t€ atij muaji kalendarik né vazhdim, duke
pérfshiré datén e fillimit t€ prodhimit komercial.

1.07 “Fu¢i” do t€ thoté dyzet e dy (42) galloné
US (ckuivalent me aférsisht 158.984 lit€r), masé
léngu, e korrektuar né temperaturé 60 (gjashté-
dhjeté) gradé Fahrenheit, me presion né nivelin e
detit prej 1.01325 bar.

1.08 “BOE” do té thoté fuci ekuivalente nafte
bruto.

1.09 “BOPD” do té thoté fuci nafte bruto né
dite.

1.10 “BPD” do té thoté fuci né dit€é dhe do té
pérfshijé si BOPD-né ashtu dhe BOE-né.
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1.11 “BTU” do t€ thoté njé mijé e pesédhjeté e
pesé presje pesédhjeté € gjashté (1,055.056) Joule.

1.12 “Buxhet” do té thoté njé vlerésim i kostove
t€ kérkuara pér t€ kryer operacionet hidrokarbure
né pérputhje me programin e punés sé aprovuar.

1.13 “Muaj kalendarik™ do t€ thoté secili nga 12
(dymbédhjeté) muajt e vitit kalendarik.

1.14 “Tremujor kalendarik” ose “tremujor” do
t¢ thot¢ njé periudhé prej 3 (tre) muajsh
konsekutivé, qé fillojné né ditén e paré t€ janarit,
prillit, korrikut dhe tetorit té ¢do viti kalendarik.

1.15 “Vit kalendarik” do té thoté njé periudhé
prej 12 (dymbédhjeté) muajsh kalendariké kon-
sekutivé, sipas kalendarit gregorian, qé fillon mé 1
janar dhe pérfundon né 31 dhjetorin pasues, duke i
pérfshiré té dyja datat.

1.16 “Zbulim komercial” do t€ thoté zbulimi 1
njé grumbullimi hidrokarbure, i cili, sipas opinionit
t¢ kontraktorit, mund t€ shfrytézohet ekono-
mikisht, né pérputhje me kété Kontraté.

1.17 “Kontraté” do té thoté kjo Kontraté, duke
pérfshiré anckset e saj, sic mund t€ amendohet
kohé pas kohe, me marréveshje mes té dyja paléve.

1.18 “Kontraktor” do té thoté¢ Albanides
Energy sh.p.k. ose pasuesit e tij respektivé dhe ¢do
mbajtés 1 ndonjé interesi pjesémarrés, né pérputhje
me nenin XIX.

1.19 “Zoné e Kontratés” do t€ thoté né datén
efektive zona e pérshkruar né aneksin A dhe e
pércaktuar né hartén bashkangjitur si aneks B té
késaj Kontrate, sic mund té ndryshohet nga pjesét
qé Kontraktori do t€ 1éshojé né pérputhje me kété
Kontraté.

1.20 “Hidrokarbure pér mbulimin e kostos” do
t€ thoté pjesa e hidrokarbureve té€ disponueshme, e
pércaktuar né pérputhje me paragrafin 7.1 t€ késaj
Kontrate.

1.20.1.1 “Kosto té aprovuara” do té thoté
kostot e pércaktuara si né pérputhje me paragrafin
4, t€ nenit 1, té€ procedurés s¢ kontabilitetit.

1.21 “Nafté bruto” do t€ thoté ¢do hidrokarbur
i prodhuar nga zona e Kontratés dhe e cila, né
grykén e pusit ose né separator, €shté né gjendje té
léngshme duke pérfshiré, por pa u kufizuar, naftén
bruto, léngjet natyrale té gazit dhe kondensatet, t&
cilat jané t€ stabilizuar ose qé jané kthyer dhe
trajtuar né ményra t€ tjera, né qofté se &Eshté e
nevojshme, pér t1 béré ato t€ pérshtatshme pér
transportim.

1.22 “Detyrimet doganore”, si¢ pérdoren kétu,

do té pérfshijné té gjitha taksat, detyrimet, tatimet,
tarifat, t€ drejtat ose ¢do detyrim tjetér financiar qé
mund t€ jeté rezultat i importimit t€ njésisé apo
njésive té referuara né nenin XII té késaj Kontrate.

1.23 “Daté e zbulimit komercial” do té thoté
data né t€ cilén Kontraktori njofton me shkrim
AKBN-né, pér njé zbulim komercial né pérputhje
me paragrafin 6.4.1 t€ késaj Kontrate.

1.24 “Daté e zbulimit” t€ njé vendburimi, éshté
data né té cilén njé pus né t€ cilin éshté béré njé
zbulim, éshté kompletuar dhe testuar.

1.25 “Daté e fillimit té prodhimit komercial” do
té thoté data né t€ cilén éshté béré dérgesa e paré e
rregullt e hidrokarbureve nga njé zbulim komercial
né pikén e matjes né pérputhje me njé plan
zhvillimi dhe nuk do té pérfshij¢ dérgesén e
prodhimit t€ testimit ose t€ testimit té zgjatur.

1.26 “Dité” ose “dité” do té thoté njé periudhé
prej 24 (njézet e katér) orésh, duke filluar nga ora
00:00 dhe duke pérfunduar né orén 24:00 (njézet e
katér), sipas orés shqiptare.

1.27 “Zbulim” do t& thot¢ ¢do zbulim i
grumbullimeve t&é hidrokarbureve, si rezultat i
kryerjes s€ njé aktiviteti shpimi t€ njé strukture
gjeologijike, e cila, pas testimit né pérputhje me
praktikat e njohura dhe té€ pranuara né industriné
ndérkombétare t€ hidrokarbureve, gjykohet nga
Kontraktori qé t€ jeté e aft€ t€ prodhojé
hidrokarbure.

1.28 “Zoné zbulimi” do t€ thoté njé zoné ose
zona qé Kontraktori mund t1 pércaktojé né ¢do
kohé pérpara pérfundimit té periudhés s€ kérkimit,
duke njoftuar AKBN-né qé Kontraktori ka béré
njé zbulim dhe duke i dhéné AKBN-sé hartén qé
tregon kufijté qé pércaktojné pjesén e zonés sé
Kontratés ku Kontraktori beson se ndodhet
zbulimi. Pasi pércaktohet né pérputhje me nenin
VI, njé zoné zbulimi do té shtrihet né t€ gjitha
thellésité brenda kufijve t€ saj anésor€.

1.29 “Piké livrimi” do t€ thoté ¢do piké, brenda
Republikés sé¢ Shqipérisé, sic mund té bihet dakord
mes Paléve, ku secila prej Paléve merr pjesén e tij
respektive t€ hidrokarbureve pér rikuperimin e
kostos dhe hidrokarbureve fitim. Pika e livrimit
mund t€ jeté e njéjté ose jo me pikén e matjes.

1.30 “Zhvillim” do t€ thoté dhe do té pérfshijé,
por pa u kufizuar né to, té gjitha operacionet dhe
aktivitetet né pérputhje me planet e zhvillimit,
programet e punés dhe buxhetet e aprovuara sipas
késaj Kontrate né lidhje me:
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1.30.1  Shpimin, tamponimin, devijimin,
thellimin dhe kompletimin e pajisjen e pusit pér
géllimin e prodhimit dhe ndryshimin e statusit té
njé pust té tillé; dhe

1.30.2 Projektimin, ndértimin, instalimin dhe
operimin (brenda ose jashté zonés sé¢ Kontratés) té
pajisjeve; platformave; tubacioneve; sistemeve té
ujit, elektrike dhe sistemeve té tjera; pajisjeve (duke
pérfshiré pajisjet portuale t€ stokimit dhe
ngarkimit); impiantet sipas nevojés sé prodhimit
nga pusi pér marrjen, ruajtjen, trajtimin, stokimin,
djegien, transportimin dhe livrimin e hidro-
karbureve pér eksport dhe pér tregun vendas; dhe
pér t€ ndérmarré injektimin ose riinjektimin dhe
projektet e tjera dytésore té nafténxjerties.
Pérdorimi 1 termit “zhvillim” né kété Kontraté do
t€¢ pérfshijé¢ prodhimin, si¢ pércaktohet né kété
Kontraté, kur do t€ jeté e pérshtatshme sipas
kontekstit dhe rrethanave.

Folja “zhvillon” do t€ thoté té kryesh zhvillim.

1.31 “Zona e zhvillimit dhe prodhimit” do té
thot¢ zona e pércaktuar nga Kontraktori né
pérputhje me nenin 1.33, né ¢do kohé para
pérfundimit té€ periudhés sé kérkimit, duke njoftuar
AKBN-né¢ qé Kontraktori ka béré njé zbulim
komercial dhe duke i dhéné AKBN-sé hartén qé
pérshkruan zonén qé pérfshin té gjithé ose njé
pjesé t& zonés sé zbulimit,. njé zoné zhvillimi dhe
prodhimi mund té konsistojé¢ né mé shumé se njé
zoné jo e vazhdueshme.

1.32 “Shpenzime zhvillimi” do té thoté t€ gjitha
kostot direkte ose indirekte dhe shpenzimet pér
zhvillimin dhe prodhimin, me pérjashtim &
shpenzimeve operative.

1.33 “Plan zhvillimi” do t€ thoté njé plan i
paragitur nga Kontraktori dhe i aprovuar nga
AKBN-ja pér zhvillimin e njé zbulimi pas ndonjé
vlerésimi té zbulimit, pérmbajtja e té cilit do té
pérfshijé, por pa u kufizuar né to, si mé poshté:

a) detajet e t€ gjitha aktiviteteve té kérkimit t&
kryera né kuadér t€ kétj zbulimi dhe té gjithé
informacionin e pérdorur pér vlerésim, detajet e
strukturés gjeologjike, pérmbajtjen hidrokarbure
dhe stratigrafiné dhe detajet e njé vlerésimi té
métejshém, si¢ mund t€ kérkohet nga Kontraktori;

b) volumet e vlerésuara t€ naftés dhe/ose gazit
qé gjendet fillimisht né shtresé dhe vlerésimin e
sasis€¢ sé nxjerrshme, mekanizmat e pritshém té
nxjerrjes dhe koeficienti 1 nafténxjertjes, hapésirat e
drenimit, politika me t€ cilén mendohet t€ operohet
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né rezervuar dhe géllimi pér metodat e dyta;

c) detaje té plota pér pajisjet ose strukturat dhe
punime t€ tjera qé Kontraktori propozon té
ndértojé ose t€ kryejé gjaté periudhés sé zhvillimit
dhe prodhimit pér kété zbulim me qéllim
prodhimin e naftés dhe/ose gazit nga ky zbulim
dhe pér minimizimin e djegies s€ gazit dhe
parandalimin e ndotjes sé mjedisit;

d) vendndodhjen dhe qéllimin pér t€ cilin
pajisjet, strukturat apo punime t€ tjera do té
pérdoren dhe kohén né t€ cilén ¢do pajisje,
strukturé apo punim tjetér do té fillojé dhe
pérfundojé;

e) vlerésimi 1 Kontraktorit pér marketingun e
hidrokarbureve, sasité maksimale dhe minimale té
hidrokarbureve, t€ cilat Kontraktori pret qé té
nxjerré nga ky zbulim né ¢do vit t€ periudhés sé
prodhimit té lidhur me t&, koeficienti 1 pritshém i
rikuperimit dhe detajet e ¢do problemi té pritshém
¢ t€ ndeshet gjaté prodhimit dhe marketingut;

f) detajet e shpenzimeve té pritshme vjetore dhe
cash flow 1 shpenzimeve kapitale dhe operative; dhe

@) rezervat pér minimizimin e shkarkimeve té
gazit, programin e mbajtjes sé presionit pér
optimizmin e nxjerries sé hidrokarbureve dhe
zhvillimit shtesé;

h) njé vlerésim 1 arsyeshém i kohés sé
nevojshme pér kryerjen e planit t€ zhvillimit;

1) pikat e matjes dhe pikat e livrimit perspektive;

j) detajet e zonés sé zhvillimit dhe prodhimit
dhe shtritja e zonés sé zhvillimit dhe prodhimit té
propozuar né lidhje me zbulimin komercial, zoné e
cila duhet ti korrespondojé projektimit sipérfa-
gésor té shtrirjes gjeologjike t€ zbulimit komercial
né zonat g€ jané t€ lidhura né ményré t€ arsyeshme
dhe pér tu pércaktuar si zona e zhvillimit dhe
prodhimit pér zbulimin komercial né diskutim.

1.34 “Dollaré” ose simboli “$” do té thoté
dollarét e Shteteve t€ Bashkuara t&¢ Amerikés.

1.35 “Data efektive” do t€ thoté, pér kété
Kontraté, data né t€ cilén vendimi i Késhillit té
Ministrave t€ Republikés sé Shqipérisé qé aprovon
kété Kontraté, hyn né fuqi.

1.36 “Nafta e fiim” do té thoté sasia e
hidrokarbureve té disponueshme té pércaktuara
sipas paragrafit 7.6 té késaj Kontrate.

1.37 “Ekspert” do t€ thoté njé¢ individ, i cili nuk
éshté rezident ose shtetas 1 Shqipérisé dhe as nuk
ka gené i punésuar i Kontraktorit ose AKBN-sé
dhe as éshté rezident ose shtetas 1 shtetit ku éshté i
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regjistruar Kontraktori ose i ndonjé dege apo
pérfagésie t€ tij, i cili me ané t€ trajnimeve dhe
cksperiencés sé gjeré ka zhvilluar njohuti t€ thella
né fushén teknike né t€ cilén shtrihet konflikti ose
mosmarréveshja, t€ cilén ky individ duhet té
zgjidhé dhe i cili éshté eméruar né pérputhje me
parashikimet respektive té késaj Kontrate.

1.38 “Kérkim” do t€ thoté operacione
hidrokarbure, té cilat kryhen sipas késaj Kontrate
gjaté periudhés sé kérkimit pér ose né lidhje me
kérkimin pér hidrokarbure, duke pérfshiré, por pa
u kufizuar, vrojtime dhe studime gjeologjike,
gjeofizike dhe té tjera, shikimin, pérpunimin dhe
analizén e t€ dhénave, shpimin e puseve t&
kérkimit, planet g€ 1 shogérojné ato, operacionet e
projektimit,  administrative,  inxhinierike,  té
ndértimit dhe mirémbajtjes dhe & gjitha
operacionet dhe aktivitetet e tjera t€ lidhura me to
té referuara né aneksin C ose t€ pércaktuara né
ndonjé ményré tjetér né parashikimet e késaj
Kontrate.

Folja “kérkoj” do té thoté t€ kryesh kérkim.

1.39 “Shpenzime kérkimi” do té thoté té gjitha
kostot direkte dhe indirekte dhe shpenzimet pér
kérkim.

1.40 “Periudhé kérkimi” do té thoté periudha e
paré e kérkimit, periudha e dyté e kérkimit dhe
periudha e tret€é e kérkimit, t€ pércaktuara
respektivisht né paragrafét 4.1.1, 4.1.2 dhe 4.1.3.

1.41 Pus kérkimi, pus vlerésimi dhe pus
strukturor

“Pus kérkimi” do t€ thoté ¢do pus i shpuar me
qéllim pér t€ konfirmuar njé strukturé apo njé
element gjeologjik té vecanté né té cilén nuk éshté
kryer mé paré ndonjé zbulim nga Kontraktori.

“Pus vlerésimi” do té thoté ¢do pus géllimi i t&
cilit né kohén e fillimit t€ shpimit, éshté pércaktimi
i shtritjes ose volumit té rezervave t€ hidro-
karbureve qé ndodhen né njé zbulim.

Pus strukturor do t€ thoté njé pus i vendosur
pér t'u shpuar mbi njé objekt gjeologjik nga i cili
nuk éshté zbuluar nafté apo gaz ekonomikisht i
dobishém.

1.42 “Vit financiar” do t€ thoté viti financiar qé
fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetorin
pasues, duke pérfshiré t€ dyja datat.

1.43 “Forcé madhore” do t€ thoté akti qé
shkakton njé vonésé né kryerjen ose pengesa né
plotésimin nga njéra Palé té€ detyrimeve t€ saja sipas
késaj Kontrate, té cilat ndodhin nga rrethana jashté

kontrollit dhe pa déshtimin apo neglizhencén e
késaj Pale, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, né
aktet e Zotit ose t€ armiqve publiké, kushteve
ckstreme t€ motit, difekte mekanike, rrezik pér
lundrim, zjarr, konflikte, lufté (e deklaruar ose e pa
deklaruar), bllokim, greva, revolta, rebelime,
kufizime karantine, epidemira, térmete ose
aksidente. N€ asnjé rast mungesa e fondeve nuk do
té pérbéjé rast té forcés madhore.

1.44 “Gaz” do té thoté gazi natyral, si gazi
shoqérues ashtu dhe ai jo shoqérues dhe té gjitha
elementet pérbérése té tij té prodhuara nga ¢do pus
né zonén e Kontratés dhe t€ gjitha substancat
johidrokarbure qé ndodhen aty. Gaz pérfshin gazin
hidrokarbur t€ léngézuar (LPG), i cili éshté njé
pérzietje kryesisht e butanit dhe propanit té
léngézuar né presion dhe temperaturé.

1.45 “Praktika té mira ndérkombétare té
industrisé sé naftés” do té thoté ato praktika,
metoda, standarde dhe procedura pérgjithésisht
t¢ pranuara dhe t€ zbatuara né shkallé
ndérkombétare nga operatoré té kujdesshém, té
ndérgjegjshém, té afté dhe me eksperiencé, né
operacionet e kérkimit, zhvillimit dhe prodhimit
té naftés dhe té cilat né njé¢ moment té caktuar
kohe né diskutim, né zbatim té njé gjykimi té
arsyeshém nén dritén e fakteve t€ njohura né até
kohé, éshté marré njé vendim, pritet qé té sjellin
rezultatet e déshiruara dhe géllimin e pércaktuar
né lidhje me t€ cilin praktikat, metodat,
standardet, procedurat dhe rregullat e sigurisé, si¢
mund t€ jeté rasti, jané ndjekur; duke marré né
konsideraté se, megjithaté, “Praktikat e mira
ndérkombétare té industrisé sé naftés” nuk
nénkuptohet qé té jené té kufizuara né praktikat
ose metodat optimale, duke pérjashtuar té gjitha
té tjerat, por mé shumé duke gené njé spektér i
praktikave, metodave, standardeve, procedurave
dhe rregullave té sigurisé, t€ arsyeshme dhe té
matura. Kéto praktika do té zbatohen pér aq sa
nuk vijné né kundérshtim me parashikimet e
késaj Kontrate dhe me ligjin shqgiptar té
zbatueshém.

1.46 “Mbushja e linjave” do t&é thoté ato
hidrokarbure t€ pércaktuara né pérputhje me
paragrafin 7.7 té késaj Kontrate.

1.47 “MCF” do t€ thoté njé mijé (1,000) kémbé
kub standard (SCF). Njé (1) SCF éshté sasia e gazit
t€ nevojshém e nevojshme pér t€ mbushur njé
kémbé kub hapésiré né presion atmosferik prej
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14.65 paundé presion pér inc katror absolut né njé
temperaturé bazé prej 60 (gjashtédhjeté) gradé
Fahrenheit.

1.48 “Piké matjeje” do té thoté vendi ose
vendet, pér té cilat AKBN-ja dhe Kontraktori kané
réné dakord, ku do té€ vendosen pajisje dhe mjete
t€ pérshtatshme pér qéllim t€ kryerjes s€ t€ gjitha
matjeve volumetrike dhe pércaktimeve té tjera,
temperaturés dhe rregullimeve t€ tjera, pércaktimit
t€ pérmbajtjes s€ ujit dhe sedimentit dhe matjeve té
tjera t€ nevojshme pér té pércaktuar, pér géllime té
ndryshme t€ késaj Kontrate, volumet e
hidrokarbureve té disponueshme. Té gjitha matjet
dhe pércaktimet e pérmendura mé sipér do té
konfirmohen me shkrim nga pérfagésuesit e
AKBN-sé¢ dhe Kontraktorit né pikén e matjes. Pika
e matjes mund ose mund t€ mos jeté e njéjté me
pikén e livrimit.

149 “MMBUT” do t& thot¢ njé milion
(1,000,000) BTU.

150 “Muaj” do t€ thoté¢ njé periudhé e
numéruar nga njé dité e njé muaji kalendarik, duke
pérfunduar né t€ njéjtén dité t€ muajit kalendarik
pasardhés ose, né qofté se kjo nuk ekziston, né
ditén e fundit té kétij muaji kalendarik.

1.51 “Shpenzime operative” do t€ thoté té gjitha
kostot dhe shpenzimet direkte dhe indirekte, t&
béra pas datés sé¢ fillimit t&¢ prodhimit komercial,
kosto dhe shpenzime t€ cilat nuk jané normalisht té
diskontueshme, duke pérfshiré operimin, miré-
mbajtjen dhe shérbimin e t€ gjitha llojeve té
pajisjeve t€ kérkuara pér operacionet hidrokarbure,
duke pérfshiré, por pa u kufizuar, kostot pér
shéndetin e njerézve, siguriné dhe mbrojtjen e
mjedisit. Shpenzimet operative do t€ pérfshijné
remontin, riparimin dhe mirémbajtjen e aseteve,
por nuk do té pérfshijé ndonjé nga t€ méposhtmet:
devijimin, rishpimin dhe ndryshimin e statusit té
pusit, zévendésimin e aseteve ose t€ njé pjese t€ njé
asetl, shtesat, pérmirésimet ose rinovimet € zgjasin
jetén e aseteve.

1.52 “Operator” do té thoté njé njési e caktuar
nga Kontraktori dhe e aprovuar nga AKBN-ja, qé
t€ jeté pérgjegjés pér kryerjen e operacioneve
hidrokarbure né zonén e Kontratés ose né njé pjesé
té saj sipas termave té késaj Kontrate. Emérimi i
njé pasuesi t€ operatorit do té jeté subjekt i njé
miratimi paraprak nga AKBN-ja, duke marré né
konsideraté qé ky aprovim nuk kérkohet dhe do té
béhet vetém njé njoftim me shkrim, né qofté se
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operatoti pasues €shté njé kompani filial.

1.53 “Interes pjesémartjeje” do t€ thoté interesat
respektive té pandashme t€ mbajtura nga secila prej
njésive qé¢ mund té€ pérbejné Kontraktorin né njé
kohé té caktuar.

1.54 “Palét” do t€ thot¢ AKBN-ja dhe
Kontraktori dhe “Palé” do t€ thoté secila prej
Paléve, duke pérfshiré pasuesit respektivé té tyre.

1.55 “Hidrokarbure” do t€ thoté kolektivisht
dhe individualisht, si¢ e kérkon konteksti, nafté
bruto dhe gaz, si dhe ato substanca qé prodhohen
bashké me to ose qé ndahen prej tyre.

1.56 “Operacione hidrokarbure” do té thoté té
gjithé ose ndonjé nga operacionet e lidhura me
kérkimin, zhvillimin, nxjertjen, prodhimin, ndatjen
dhe trajtimin, magazinimin dhe transportimin dhe
shijen ose disponimin e hidrokarbureve deri né
pikén e livrimit né Shqipéri.

1.57 “Prodhim” do t€ thoté ¢do lloj operimi pér
prodhimin e hidrokarbureve dhe operimin e
puseve té€ zhvillimit pas fillimit t&¢ prodhimit dhe
marrjen, ruajtjen, trajtimin, magazinimin, trans-
portimin, matjen dhe livrimin e hidrokarbureve,
injektimin dhe riinjektimin dhe ¢do tip tjetér
operacionesh pér nxjerrjen primare dhe sekondare
t€ hidrokarbureve dhe transportimin, magazinimin
dhe ndonjé puné ose aktivitet tjetér t€ nevojshém
ose ndihmés pér operacione té tilla. Folja
“prodhon” do té€ thoté t€ kryesh prodhim.

1.58 “Kosto té refuzuara” do té thoté ato kosto
t€ pércaktuara né pérputhje me paragrafin e dyté té
paragrafit 4.10 t€ késaj Kontrate.

1.59 “Rezervuar” do t€ thoté njé shtresé poroze
ose me c¢atje dhe e pérshkueshme, né gjendje qé té
prodhojé hidrokarbure dhe e cila duhet konsi-
deruar, pér shkak té karakterit t€ substancave qé
mban (e ngjashme nga karakteristikat fizike,
densiteti, koeficienti gaz-nafté, viskoziteti dhe njé
lidhje presioni) si njé njési né lidhje me shfryté-
zimin e tij natyral.

1.60 “Situacion 1 mbulimit t€ kostos” do té
thoté situacioni i referuar né paragrafin 1 t€ nenit
III t€ procedurés llogaritése.

1.61 “Kosto t€ pezulluara” do t€ thoté ato kosto
té pércaktuara né pérputhje me paragrafin e paré té
paragrafit 4.10 t€ késaj Kontrate.

1.62 “Vit tatimor” do t€ thoté periudha 12-
mujore  (dymbédhjetémujore) sipas kalendarit
gregorian, duke filluar mé 1 janar dhe duke
pérfunduar mé 31 dhjetor, duke pérfshiré t€ dyja
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datat, pér t€ cilat kérkohen raportet pér taksat né
lidhje me ndonjé taksé té aplikueshme, sipas ligjeve
apo tregullave né Shqipéri, pér té ardhurat, fitimet
ose t€ tjera.

1.63 “Pérfundimi” do té thoté fundi i késaj
Kontrate me pérfundimin e termave té
aplikueshém kontraktualé, sipas veprimit té
parashikimeve t€ nenit XXIV ose me marréveshje
t€ shkruar té dyanshme té Paléve.

1.64 “Program pune” do té thoté njé program,
si¢ pércaktohet né nenin IV ose né parashikime té
tiera té késaj Kontrate dhe, né qofté se konteksti
nuk tregon ndryshe, do t7i referohet sé njéjtés si¢
mund t€ amendohet ose plotésohet.

1.65 “Vit kontraktor” do té thoté njé periudhé
12-mujore (dymbédhjetémujore) konsekutive, duke
filluar nga data efektive.

1.66 “Renta minerare” do t&é thoté taksa e
pércaktuar né pérputhje me ligji nr. 9975, daté
28.7.2008, “Pér taksat kombétare”.

Neni I1
Anekset e Kontratés

2.1 Aneksi A éshté njé pérshkrim i1 zonés sé
Kontratés né datén efektive.

2.2 Aneksi B éshté njé harté qé tregon zonén e
Kontratés né datén efektive.

2.3 Aneksi C éshté procedura e kontabilitetit.

2.4 Ancksi D éshté procedura pér caktimin e
¢mimit té gazit.

2.5 Aneksi E éshté forma e garancisé bankare.

2.6 Anekset A, B, C, D dhe E té késaj Kontrate
jané béré pjesé e késaj Kontrate, dhe ato do té
konsiderohen t€ kené fuqi dhe efekt té barabarté
me dispozitat e késaj Kontrate. Megjithaté, né rast
t€ ndonjé konflikti ndérmjet anckseve dhe tekstit t&
Kontratés, tekstt 1 késaj Kontrate do t&
mbizotérojé.

Neni III
Afatet, dhénia e té drejtave dhe pagesa e
kostove

3.1 Né qofté se nuk pérfundohet mé paré, né
pérputhje me termat e saj, kjo Kontraté do té
géndrojé né fuqi gjaté periudhés sé kérkimit,
periudhés sé vlerésimit dhe ¢do periudhe zhvillimi
dhe prodhimi.

3.2 AKBN-ja népérmjet késaj Kontrate 1 jep
Kontraktorit t€ drejtén ekskluzive pér kérkim,
zhvillim dhe prodhim té hidrokarbureve né zonén
e Kontratés, né varési té termave dhe kushteve té
késaj Kontrate.

3.3 Interesat e pjesémartjes t€ secilén prej
njésive, qé pérbéjné Kontraktorin, né varési té
nenit XIX, jané si mé poshté: Albanides Energy
sh.p.k. 100%

3.4 Kontraktori do t€ paguajé 100% té t€ gjitha
kostove dhe shpenzimeve qgé lidhen me kérkimin,
zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve nga
zona e Kontratés, né vartési t€ dispozitave té
mbulimit t€ kostos sé¢ késaj Kontrate.

Neni IV
Periudha e kérkimit, programi i punés dhe
shpenzimet e parashikuara

4.1 Brenda 3 (tre) muajsh nga data efektive,
Kontraktori do t€é ndérmarré t€ gjithé hapat e
nevojshém pér t€ filluar kryerjen e programit
minimum t€ méposhtém té punés q¢ mbulon até
periudhé kohe, bashkérisht té referuar si “Periudhé
kérkimi”:

4.1.1 Periudha e paré e kérkimit (3 vjet nga data
efektive)

Kontraktori do té kryejé programin minimum té
méposhtém t€ punés gjaté 3 (tre) vjetéve fillestaré
t€ periudhés sé kérkimit (periudha e paré e
kérkimit):

Nr. | Programi minimal i punés Shpenzimet minimale né USD
1 G&G 550,000.00
Matje gravimetrike (rrjeti 1 km dhe shkalla 1:200
2 | 000y pér gjithé bllokun 650,000,00
3 | HSE & Studimi i ndikimit né mjedis 200,000.00
Detyrimi total 1,400,000.00

Punime gjeologo-gjeofizike (G&G): Vlerésimi 1
t€ gjitha t€¢ dhénave ekzistuese dhe atyre fushore.
Punimet fushore do té pérfshijné kampionimin pér
analiza sedimentologjike, stratigrafike dhe karbonit

organik t€ pérgjithshém, analizat fillestare pér té
pércaktuar tipin e Kerogjenit.

Vrojtimet t€ domosdoshme strukturore pér té
gjetur shkémbinjté mémé dhe rezervuaré né
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mbihipjet e ndryshme me moshé triasik-jurasike.

Rivlerésim té t€ gjitha té dhénave ekzistuese dhe
punés laboratorike. Martja dhe interpretimi i t€
dhénave fushore gjeologjike qé lidhen me zonén e
Kontratés, duke pérfshiré studime gjeologjike dhe
strukturore (hartografime, profile t€ balancuar) té
pércaktuara nga kontraktori qé kané lidhje me
analizat gjeologjike t€ zonés sé Kontratés né
pérputhje me programin e punés dhe buxhetit.

Regjistrimi  dhe pérpunimi i t€ dhénave
gravimetrike t€ reja, si dhe marshutat fushore
gjeologijike pér té vlerésuar objektet e kérkimit dhe
kryerjen e analizave t€ carjeve pér t€ vlerésuar
karakteristikat e rezervuarit.

Gjaté fazés sé paré t€ kérkimit, pérveg
pérmbushjes sé programit minimum t€ punés té
pércaktuar né nenin 4.1.1 Kontraktori mund té
zgjedhé qé t€ ndérmarré puné kérkimore shtesé,
pérfshiré, por pa u kufizuar né, shpimin e njé
pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve
sizmike, puné gjeologjike né fushé dhe studime
mekanike t€ shkémbinjve.

Puna kérkimore shtese duhet t1 paraqgitet
AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té
refuzohet pa arsye.

4.1.2 Periudha e dyté e kérkimit (2 vjet)

Me kusht qé t€ keté pérfunduar programin
minimum t€ punés pér periudhén e paré té kérkimit
ose t'1 keté paguar AKBN-sé shumén né dollaré né
pérputhje me paragrafin 4.1.4 t¢ késaj Kontrate,
Kontraktori do té keté alternativén e zgjatjes sé
periudhés sé kérkimit pér njé periudhé shtesé prej
dy (2) vjetésh (periudha e dyté e kérkimit). Kjo
alternativé mund t€ ushtrohet nga Kontraktori,
duke i dhéné AKBN-sé njoftim me shkrim, jo mé
voné se 30 (tridhjeté) dité para mbarimit té
periudhés sé paré t€ kérkimit, pér: 1) zgjedhjen e
tyre pér t€ hyré né periudhén e dyté t€ kérkimit;
dhe ii) angazhimin e tyre pér té kryer programin
minimum t¢ méposhtém té punés gjaté periudhés
s€ dyté té kérkimit:

Nr. | Programi minimal i punés

Shpenzimet minimale né€ USD

1] G&G

300,000.00

Punime t€ reja sizmike 150 km (2D)

1,500,000.00

3 | Detyrimi total

1,800,000.00

G&G: Studime regjionale gjeologjike dhe
strukturore  (hartografime profile térthore té
balancuara etj.) Kryerja dhe pérpunimi i sizmik
fushor 2D.

Gjaté fazés sé¢ dyt€é t€ kérkimit, pérveg
pérmbushjes s€ programit minimum t€ punés té
pércaktuar né nenin 4.1.1 Kontraktori mund té
zgjedhé qé t€ ndérmarré puné shtesé kérkimore,
pérfshiré, por pa u kufizuar né, shpimin e njé
pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve
sizmike, puné gjeologjike né fushé dhe studime
mekanike t€ shkémbinjve.

Puna kérkimore shtesé duhet t1 paraqitet
AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té
refuzohet pa arsye.

4.1.3 Periudha e treté e kérkimit (2 vjet)

Me kusht qé t€ keté pérfunduar programin

minimum té punés pér periudhén e dyté t€ kérkimit
ose t’1 keté paguar AKBN-sé¢ shumén né dollaré né
pérputhje me paragrafin 4.1.4 t¢ késaj Kontrate,
Kontraktori do t€ keté alternativén e zgjatjes sé
periudhés sé kérkimit pér njé periudhé shtesé prej 2
(dy) vjetésh (periudha e treté e kérkimit) nése, sipas
miratimit nga AKBN-ja, ka rrethana t€ vecanta qé
kérkojné mé shumé kohé pér Kontraktorin qé té
kryejé aktivitetin e mijaftueshém t&é kérkimit. Kjo
alternativé mund té ushtrohet nga Kontraktori,
duke i dhéné AKBN-sé njoftim me shkrim, jo mé
voné se 30 (tridhjeté) dit€é para mbarimit té
periudhés s¢ dyté té kérkimit, pér: 1) zgjedhjen e tij
pér t€ hyré né periudhén e treté té kérkimit; dhe ii)
detyrimin e tij pér t€ kryer programin minimal té
méposhtém t€ punés gjaté periudhés sé treté té
kérkimit.

Nr. | Programi minimal i punés

Shpenzimet minimale né¢ USD

1| G&G

100,000.00

Pus kérkimi 2000 m vertikal

2,000,000.00

3 | Detyrimi total

2,100,000.00
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Pus kérkimi: Njé pus né njé thellési vertikale
minimale 2.000 metra,

Gjaté fazés s€ treté t€ kérkimit, pérveg
pérmbushjes sé programit minimum t€ punés té
pércaktuar né nenin 4.1.1 Kontraktori mund té
zgjedhé qé t€ ndérmarré puné shtesé kérkimore,
pérfshiré, por pa u kufizuar né, ¢mimin e njé
pusi/eve shtesé, punimeve dhe pérpunimeve
sizmike, puné gjeologjike né fushé dhe studime
mekanike t€ shkémbinjve.

Puna kérkimore shtesé duhet t1 paraqitet
AKBN-sé pér aprovim, aprovim i cili nuk do té
refuzohet pa arsye.

4.1.4 Nése Kontraktori nuk arrin né kohé:

1. Té€ realizojé punimet e reja dhe pérpunimin
e shumés sé nevojshme t€ t& dhénave
gravimetrike, si¢ kérkohet né nenin 4.11,
Kontraktori do t'i paguaj¢é AKBN-sé njé shumé
né USDollar e barabarté me volumin e
parealizuar té pjesés sé ¢do dhe té gjithé
komponentéve té programit pérkatés minimal té
punés, té fazés pérkatése té kérkimit, né varési té
rrethanave faktike.

2. Té€ realizojé njé detyrim kryesor pér kryerjen e
punimeve té reja sizmike dhe pérpunimin, té
shumés sé nevojshme t€ t€ dhénave sizmike 2D, si¢
kérkohet né nenin 4.1.2, Kontraktori do t’1 paguajé
AKBN-sé¢ njé shumé né USDollar 10 000 (ten
thousand ) pér ¢do kilometér 2D té parealizuar né
terren.

3. Té realizojé shpimin e njé pusi kérkimi apo
pas kryerjes s€ shpimit t€ njé pusi kérkimi té
detyrueshém, braktis pusin pa e kompletuar apo pa
arritur ~ shpenzimet minimale pér két€é pus,
Kontraktori do tii paguajé AKBN-s¢ shpenzimet
minimale né rastin kur shpimi i pusit nuk ka filluar
apo diferencén e shpenzimeve minimale né rastin
kur pusi braktiset.

4.2 Kontraktori do té keté té€ drejtén t€ mbulojé
¢do shpenzim t€ kryer pér t& pérmbushur
programin e tij t€ punés si shpenzime kérkimi né
ményrén e parashikuar né nenin VII.

4.3 Pavarésisht nga ndonjé dispozité tjetér e
késaj Kontrate, periudha e paré e kérkimit,
periudha e dyté e kérkimit ose periudha e treté e
kérkimit, do t€ zgjatet automatikisht me periudhén
e kohés sé nevojshme pér t€ lejuar: 1. pérfundimin
e shpimit apo testimit t€ njé pusi; dhe/ose 2.
vlerésimin e rezultateve nga shpimi apo testimi i njé
pusi, megjithaté me kusht qé njé periudhé e tillé

vlerésimi t€ mos i kalojé 6 (gjashté) muaj nga fund 1
secilés periudhé.

Nése Kontraktori, né pérputhje me para-
shikimet e paragraféve 4.1.2 dhe 4.1.3 nuk vendos
t¢ hyjé né periudhén e dyté t€ kérkimit ose
periudhén e treté té kérkimit, Kontraktori do té
lirohet nga ¢do detyrim pune dhe shpenzimesh né
lidhje me ¢do periudhé t€ tillé né t€ cilén nuk éshté
hyré, por Kontraktori do té keté t& drejtén té
vazhdojé me vlerésimin e ¢do zbulimi komercial
potencial qé rezulton nga ¢do pus i shpuar gjaté
periudhés.

4.4 Gjithé puset, pér t€ cilét Kontraktori
detyrohet sipas kétij neni IV, do té programohen
drejt njé objektivi t& besueshém dhe t€ shpuar me
profesionalizém né pérputhje me praktikat e mira
ndérkombétare t€ industrisé hidrokarbure.

4.5T¢ paktén 3 (tre) muaj para fillimit t€ ¢do
viti kalendarik ose né kohé tjetér, si¢c mund té bihet
dakord  reciprokisht nga  AKBN-ja  dhe
Kontraktori, Kontraktori do t€ pérgatit€é njé
program pune kérkimi dhe buxhetin pérkatés pér
zonén e Kontratés, duke pércaktuar operacionet e
kérkimit té cilat Kontraktori planifikon t1 kryejé
gjaté vitit pasardhés kalendarik.

Gjaté periudhés sé kérkimit, kéto programe
pune dhe buxhete do t€ jené té paktén té
mjaftueshme pér t€ pémmbushur detyrimet
minimale t€ punés sé Kontraktorit pér periudhén
q¢é mbulojné.

4.6 Programi i punés dhe buxhett i kérkimit dhe
¢do plan vlerésimi dhe plan zhvillimi do t&
shqyrtohen nga njé komitet i pérbashkét qé do té
ngrihet nga AKBN-ja dhe Kontraktori pas datés
efektive té késaj Kontrate. Ky komitet, kétu mé pas
1 referuar si Komiteti Késhillimor i Kérkimit do té
pérbéhet prej 6 (gjasht€) anétarésh, 3 (tre) prej té
ciléve do té caktohen nga AKBN-ja dhe 3 (tre) nga
Kontraktori. Kryetari 1 Komitetit Késhillimor té
Kérkimit do té caktohet prej AKBN-sé¢ nga njéri
prej anétaréve t€ caktuar prej saj. Komitet
Késhillimor 1 Kérkimit do t€ ngrihet brenda 30
(tridhjet€) ditésh nga data efektive. Komiteti
Késhillimor i Kérkimit do t€ mblidhet té paktén dy
heré né ¢do vit kalendarik nése nuk bihet dakord
ndryshe nga operatori dhe AKBN-ja, dhe do té
keté funksionet dhe pérgjegjésité e méposhtme,
sipas késaj Kontrate: a) t€ sigurojé mundésiné dhe
té inkurajojé shkémbimin e informacionit, ideve
dhe sugjerimeve né lidhje me programin e punés
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dhe buxhetin e kérkimit té propozuar dhe rezultatet
e operacioneve t€ kérkimit; b) né rastin e njé
zbulimi té rishikojé propozimin e kontraktorit pér
vlerésimin dhe zhvillimin e mundshém t& két
zbulimi; dhe ) té forcojé bashképunimin ndérmjet
AKBN-s¢ dhe Kontraktorit né lidhje me zbatimin
e késaj Kontrate né pérputhje me termat e saj.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e
té gjitha organizimeve pér zhvillimin e mbledhjeve
t¢ Komitetit Késhillimor té¢ Kérkimit. Kostoja e
arsyeshme dhe e nevojshme e zhvillimit t&
mbledhjeve té¢ Komitetit Késhillimor té Kérkimit
(duke pérfshiré, por pa u kufizuar, koston e
arsyeshme dhe té nevojshme t€ pjesémartjes sé
pérfagésuesve té autorizuar t€ AKBN-sé né kéto
mbledhje) do t¢ mbulohen dhe do t& paguhen nga
Kontraktori né emér t&¢ AKBN-sé, si pjesé e kostos
s¢ mbulueshme té shpenzimeve t&é kérkimit té
Kontraktorit, sipas késaj Kontrate.

Né vazhdim € rishikimit t€ Komitetit
Késhillimor t&¢ Kérkimit, Kontraktori mund té béjé
ndryshimet e duhura dhe té dorézojé né AKBN,
programin e punés dhe buxhetin e kérkimit, si¢
mund t€ jeté rishikuar.

Gjithashtu, Komiteti Késhillimor i Kérkimit do
t€ kontrollojé té gjitha operacionet e kérkimit.

4.7 Mé tej bihet dakord qé:

4.7.1 Kontraktori mund t€ rishikojé apo
modifikojé programin e punés dhe buxhetin né
fjalé, sic mund t€ kérkohet pér arsye operacionale
ose si rezultat 1 aktiviteteve té€ kérkimit. Kéto
programe pune dhe buxhete té€ rishikuara do ti
nénshtrohen  procedurés sé pércaktuar né
paragrafin 4.6.

472Né rast t€ emergjencave qé pérfshijné
rrezik apo humbje t€ jetéve apo pronave apo
ndotje t€ mjedisit, Kontraktori mund t€ shpenzojé
ato sasi shtesé t€ paparashikuara né buxhet, sic
mund t€ kérkohen pér té zbutur kété rrezik dhe do
t€¢ informojé AKBN-né pér rrethanat. Kéto
shpenzime, pas miratimit nga AKBN-ja, do t&
konsiderohen, si shpenzime kérkimi dhe do té
mbulohen né pérputhje me nenin VII kétu, vetém
né rastet kur Kontraktori vérteton se kéto situata
emergjente nuk jané shkaktuar pér faj té tij.

4.8 Kontraktori do t1 japé AKBN-sé, sa mé
shpejt g€ t€ jet€ e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori
kalendarik, njé situacion té aktivitetit t& kérkimit, qé
tregon shpenzimet e kérkimit t€ béra dhe t&
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realizuara nga Kontraktori gjaté atij tremujori
kalendarik. Regjistrat dhe dokumentet mbéshtetése
t¢ Kontraktorit do té€ vihen né dispozicion pér
inspektim nga AKBN-ja né ¢do kohé gjaté orarit
zyrtar t€ punés pér 3 (tre) muaj nga data e martjes
s€ ¢do situacioni.

Brenda 3 (tre) muajsh nga data e martjes s€ njé
situacioni  t€¢  tillé, AKBN do t€ njoftojé
Kontraktorin, me shkrim, me arsyet e nevojshme
mbéshtetése, nése ajo konsideron qé:

4.8.1 Regjistrimi i kostove nuk éshté i sakté;

4.8.2 Kostot e mallrave apo shérbimeve té
kryera nuk jané né pérputhje me ¢mimet
ndérkombétare té tregut pér mallra apo shérbime té
cilésisé sé ngjashme t€ kryera me terma té€ ngjashém
qé mbizotérojné né kohén qé kéto mallra apo
shérbime u porositen;

4.8.3 Gjendja e materialeve t€ furnizuara nga
Kontraktori nuk pérputhet me ¢mimet e tyre.

4.9 Kontraktori do té diskutojé me AKBN-né
né lidhje me kundérshtimet e béra sipas paragrafit
4.8, dhe Palét do té pérpigen t€ arrijné brenda njé
periudhe 3-mujore (tremujore) njé zgjidhje qé éshté
reciprokisht e kénagshme. Nése, brenda njé
periudhe 3-mujore (tremujore), té€ specifikuar né
paragrafin 4.8 mé sipér, AKBN-ja nuk ka
kundérshtuar ndonjé z€ né situacion, ky situacion
do té konsiderohet i miratuar. Cdo z&€ qé nuk
kundérshtohet brenda 3 (tre) muajve né fjalé, do t&
konsiderohet i miratuar.

410 Ato kosto té «cilat AKBN-ja 1 ka
kundérshtuar si¢ parashikohet né paragrafin 4.8
(kosto té pezulluara) do t€ pérfshihen né
situacionin e¢ mbulimit té¢ kostos dhe do té jené
kosto e mbulueshme, né pritie t€ zgjidhjes ose
derisa t€ zgjidhet ¢éshtja sipas dispozitave t&
arbitrazhit té€ nenit XXI té késaj Kontrate.

Kostot e pezulluara pér t€ cilat éshté réné
dakord mé pas nga AKBN-ja dhe Kontraktori (ose
jané vendosur nga arbitrazhi, sipas nenit XXI kétu)
té pérjashtohen nga mbulimi i kostos sipas késaj
Kontrate (kosto t€ refuzuara), do té paguhen
térésisht nga Kontraktori dhe nuk do t€ jené kosto
té mbulueshme.

(Cdo rimbursim qé i takon AKBN-s¢ nga
hidrokarburet pér mbulim kostoje, si rezultat 1 njé
vendimi t€ marré nga arbitrat ose nga zgjidhja pas
revizionit, do t1 béhet AKBN-sé né para, brenda
30 (tridhjeté) ditésh nga data e martjes sé vendimit
apo arritjes s¢ zgjidhjes.
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4.11 Né datén efektive ose sa mé shpejt qé té
jet¢ e mundur pas saj, AKBN-ja do t€ véré né
dispozicion pér pérdorim nga Kontraktori, kopje té
t€ gjitha té dhénave sizmike dhe té dhéna t€ tjera té
kérkimit né zotérim nga AKBN-ja né lidhje me
zonén e Kontratés, pa kosto pér Kontraktorin,
duke pérjashtuar kostot nominale t& grumbullimit,
pérgatitjes dhe riprodhimit dhe mé pas do t7i japé
né kohé Kontraktorit ¢do t€ dhéné tjetér, si¢ dhe
kur sigurohet nga AKBN-ja. Kéto t€ dhéna do tu
nénshtrohen klauzolave té konfidencialitetit nga
Kontraktori njésoj si¢ pércaktohen né nenin 15.5.

4.12 Operatori

4.12.1 Kontraktori do té zgjedhé njé nga njésité
qé pérbéjné Kontraktorin qé té veprojé si operator,
1 cli do t€ kryejé operacionet hidrokarbure né
zonén e Kontratés, né pérputhje me legjislacionin
shqiptar t€ zbatueshém, termat dhe kushtet e késaj
Kontrate dhe me praktikat e mira ndérkombétare
t€ hidrokarbureve.

4.12.2 Albanides Energy sh.p.k. emérohet kétu
si operator, qé nga data efektive.

4.12.3 Emérimi 1 njé pasuesi té operatotit do té
jeté subjekt 1 njé miratimi paraprak nga AKBN-ja,
me kushtin qé njé aprovim i tillé nuk kérkohet dhe
do té jepet vetém njoftim me shkrim, né qofté se
pasardhési i operatorit, éshté njé filial i kompanisé.

Neni V
Hegqja doré

5.1 Heqja doré e detyruar

5.1.1 Nése Kontraktori hyn né periudhén e dyté
t¢ kérkimit ose periudhén e tret€é t€ kérkimit,
brenda 180 (njéqind e tetédhjeté) ditésh pas fundit
t€ periudhés sé méparshme € kérkimit,
Kontraktori do t'1 dorézojé AKBN-sé¢ 25% (njézet
e pesé) pér qind t€ zonés sé Kontratés minus
ndonjé pjesé té zonés sé Kontratés nga e cila éshté
hequr doré mé paré, sipas nenit 5.1.3 t€ késaj
Kontrate.

5.1.2Me mbarimin e periudhés sé kérkimit,
Kontraktori do t'1 dorézojé AKBN-sé gjithé pjesén
e mbetur t€ zonés s¢ Kontratés g€ nuk éshté pjesé
e njé zone zbulimi apo njé zone zhvillimi dhe
prodhimi.

5.1.3 Pavarésisht nga ndonjé dispozité tjetér e
késaj Kontrate, Kontraktorit nuk do ti kérkohet té
heqé doré nga zona qé pérfshihen né njé zoné
zbulimi apo né njé zoné zhvillimi dhe prodhimi.

5.2 Kontraktori mundet vullnetarisht, né c¢do

kohé, t€ heqé doré nga gjithé apo pjesé té zonés sé
Kontratés; me kusht qé, né kohén e njé hegjeje
doré té tillé t€ vullnetshme, detyrimet e tij té
kérkimit pér até periudhé aktuale té jené pér-
mbushur.

(Cdo hegjeje doré e tillé vullnetare, sipas gjykimit
té¢ Kontraktorit, do té kreditohet ndaj hegjeve doré
t€ mévonshme t€ detyrueshme.

5.3 Zonat nga t€ cilat Kontraktori ka hequr doré
sipas kétj neni V, do ti kalojné automatikisht
AKBN-s¢ dhe mund t€ pérdoren lirshém apo
jepen nga AKBN-ja. Megjithaté, Kontraktori mund
té vazhdojé t€ pérdoré ato objekte dhe instalime
operuese g€ ai ka ndértuar apo éshté duke ndértuar
né ato zona pér géllime té késaj Kontrate.

5.4 Zonat nga t€ cilat Kontraktori ka hequr doré
sipas kétij neni V, do t€ jené t€ dimensioneve dhe
formave t€ mjaftueshme né ményré t€ arsyeshme
pér t€ mundésuar kryerjen e operacioneve
hidrokarbure né to nga AKBN-ja ose palét e treta,
me kusht qé kjo t€ mos ndérhyjé né operacionet e
Kontraktorit sipas késaj Kontrate.

5.5 Cdo hegje dor€ sipas kétij neni V do t€ jeté e
pérjashtuar nga taksat apo tatimet mbi té ardhurat,
transferimet apo taksa té lidhura me to.

5.6 Pérpara se t€ higet doré nga ndonjé pjesé e
zonés sé¢ Kontratés né t€ cilén jané kryer
operacione hidrokarbure, Kontraktori do té
ndérmarré t€ gjithé hapat e nevojshém pér té
climinuar ¢do impakt negativ t€ konsiderueshém
ndaj ambientit t€ shkaktuar nga operacionet
hidrokarbure, té gjitha kéto né masén e nevojshme
sipas kérkesave ligjore né fuqi né datén efektive dhe
t€ abandonojé zonén e Kontratés né pérputhje me
njé plan abandonimi t€ paraqitur dhe té miratuar
nga AKBN-ja, aprovim i cili nuk do té refuzohet
apo vonohet né ményré té paarsyeshme.

5.7 Né datén né t€ cilén duhet béré hegja doré
ose kur ajo duhet t¢ hyjé né fuqi ose né
pérfundimin e késaj Kontrate, Kontraktori nuk do
té keté mé tej té drejta ose detyrime né lidhje me
zonat nga t€ cilat higet doré; megjithaté ¢do
pérgjegiési qé 1 caktohet kétu Kontraktorit pérpara
késaj date, do t€ vazhdojé t€ mbesé né fuqi, nga
data e pérfundimit t€ Kontratés, deri sa AKBN-ja
té clirojé me shkrim Kontraktorin, ¢lirim 1 cili nuk
do té refuzohet ose vonohet né ményré té
paarsyeshme.

5.8 Asnjé heqge doré nuk do ta glirojé
Kontraktorin nga detyrimet minimale t€ papét-
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mbushura sipas nenit IV dhe/ose ¢do detyrim
tjetér 1 akumuluar pérpara késaj hegjeje doré.

Neni VI
Operacionet pas zbulimit

0.1 Brenda 15 (pesémbédhjeté) ditésh, pasi
éshté pércaktuar prej Kontraktorit njé daté zbulimi,
Kontraktori do t€ njoftojé AKBN-né, me shkrim,
pér zbulimin dhe do ti japé AKBN-sé rezultatet e
testimit. N€ vijim té njé zbulimi, Kontraktori mund
t€ prodhojé, transportojé dhe shesé hidrokarburet e
prodhuara nga testimi, si¢c mund té lejohet nga
AKBN-+ja. Ky prodhim éshté subjekt i nenit VIL

0.2Brenda 60 (gjashtédhjeté) dit€sh pas
njoftimit t€ zbulimit sipas paragrafit 6.1,
Kontraktori do té njoftojé me shkrim AKBN-né
nése Kontraktori e konsideron zbulimin gé ia vlen
t€ vlerésohet si zbulim komercial i mundshém.

0.3 Né rast se Kontraktori njofton AKBN-né,
sipas paragrafit 6.2, g€ ai e konsideron njé zbulim
qé ia vlen t€ vlerésohet si njé zbulim komercial i
mundshém, Kontraktori do t€ njoftojé menjéheré
pas késaj AKBN-né pér planet e tij t€ vlerésimit pér
zbulimin né fjalé dhe do té ndérmarré vlerésimin e
zbulimit, duke kryer punime t€ tilla qé, sipas
mendimit t€ kontraktorit, mund t& jené té
nevojshme t& pércaktojné nése njé zbulim 1 tillé ia
vlen t€ zhvillohet né ményré komerciale, duke
marré né konsideraté té gjithé faktorét tekniké dhe
ckonomiké.

Periudha e vlerésimit pér njé zoné zbulimi do té
jeté 3 (tre) vite pér naftén bruto dhe 5 (pes€) vite
pér gazin natyror apo naftés bruto me gaz
shoqgérues.

Né rastin e gazit natyror apo naftés bruto me
gaz shogérues njé periudhé vlerésimi mund té
shtyhet deri né 5 (pesé) vjet, duke déshmuar se
Kontraktori ka béré gjithé pérpjekjet né kérkimin e
zgjidhjeve mé t€ mira pér kété ¢éshtje.

AKBN-+ja nuk do té kundérshtojé aprovimin e
saj né ményré t€ paarsyeshme.

Gjaté periudhés sé vlerésimit Kontraktori do té
shohé dhe do té vlerésojé mundési t€ ndryshme pér
zhvillim dhe shfrytézim ckonomik t&é kétyre
zbulimeve.

0.4 Brenda 6 (gjasht€) muajsh pas pérfundimit
té vlerésimit, Kontraktoti do té:

0.4.1 dorézojé né AKBN njé plan zhvillimi pér
qéllim té deklarimit t€ njé zbulimi komercial; ose
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0.4.2 njoftoj¢ AKBN-né qé zbulimi mund té
jet¢ komercial nése béhen zbulime té tjera dhe
zhvillohen e shfrytézohen bashkérisht me té ose qé
Kontraktori propozon t€ béjé punime shtesé né
zonén e Kontratés pér até géllim; ose

0.4.3 Njoftojé¢ AKBN-né qé Kontraktori nuk e
konsideron zbulimin si komercial t&¢ mundshém.

6.5 Njé plan zhvillimi, i dorézuar né pérputhje
me paragrafin 6.4.1 mé sipér dhe i paragitur né
Komitetin  Késhillimor té¢ Kérkimit, do ti
nénshtrohet miratimit t€ AKBN-sé, miratim i cili
nuk do té mbahet ose vonohet né ményré té
paarsyeshme dhe do t& jepet brenda 90
(néntédhjet€) ditésh nga marrja e planit té zhvillimit
ose ndryshe do té konsiderohet té jeté miratuar.
Kontraktori do té vazhdojé mé pas t€ zhvillojé
zbulimin né pérputhje me planin e zhvillimit té
miratuar.

0.6 NE€ rast t€ njé njoftimi nga Kontraktori sipas
paragrafit 6.4.2 mé sipér, Kontraktori do té
paragesé né Komitetin Késhillimor té Kérkimit dhe
do ti dorézojé AKBN-sé me shkrim pér miratim,
miratim i cili nuk do té¢ mbahet ose vonohet né
ményré t€ paarsyeshme, njé plan qé pérmban njé
pérshkrim t€ punimeve shtesé qé Kontraktori i
konsideron t¢ nevojshme dhe grafikun e
parashikuar pér punimet né fjalé, né pérputhje me
praktikat e mira ndérkombétare t€ hidrokarbureve.
Kontraktori do t€ ndérmarré, si pjesé e programit
té tij té kérkimit, kryerjen e punimeve shtesé né
fjalé né pérputhje me planin dhe grafikun e
dorézuar tek AKBN-ja.

0.7 NE€ rast t€ njé njoftimi nga Kontraktori sipas
paragrafit 6.4.3 me sipér, AKBN-ja do t€ keté té
drejtén t€ zhvillojé dhe t€ shfrytézojé zbulimin pér
pérfitimin e vetém té saj dhe me koston dhe riskun
e vetém t€ saj, dhe Kontraktori nuk do té keté asnjé
t€ drejté né njé zbulim t€ tllé dhe do t€ dorézojé,
né pérputhje me Kontratén, legjislacioni shqiptar té
zbatueshém dhe praktikat e mira ndérkombétare té
hidrokarbureve, zonén e Kontratés; megjithaté, té
drejtat e Kontraktorit né pjesén qé mbetet té zonés
s¢ Kontratés, nuk do té€ ndikohen si pasojé e késaj.

0.8 Cdo zbulim komercial mund té konsistojé
né 1 (nj€) rezervuar apo njé grup rezervuarésh, té
cilét, pas vlerésimit konsiderohen nga Kontraktori
se ia vlen té zhvillohen né ményré komerciale.

0.9 Brenda 3 (tre) muajsh pas dorézimit, sipas
paragrafit 6.4.1 t€ késaj Kontrate, Kontraktori do t1
japé AKBN-sé njé raport mbi faktorét tekniké dhe
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ckonomiké té konsideruar né pércaktimin qé
zbulimi ia vlen t€ zhvillohet né ményré komerciale.

06.10 Periudha e prodhimit do té jeté 20 (njézet)
vjet nga data e prodhimit fillestar komercial pér
secilin vendburim dhe, bazuar né ligjin “Pér
hidrokarburet”, mund té zgjatet, me zgjedhjen e
Kontraktoréve, me 5 (pes€) vjet shtesé, qé i
nénshtrohet miratimit nga AKBN-ja, miratim 1 cili
nuk do t€ pengohet né ményré té paarsyeshme.

6.11 Kontraktori do t€ pérgatité njé program
pune dhe buxhet zhvillimi pér pjesén e mbetur té
vitit kalendarik né t€ cilin Kontraktori bén njé
deklarim né pérputhje me paragrafin 6.4.1 t€ késaj
Kontrate, dhe do tia dorézojé até AKBN-sé pér
miratim, jo mé voné se 90 (néntédhjeté) dité pas
datés sé¢ dorézimit t€ njé deklarimi t€ tillé. Né ose
para dit€s sé 15 (pesémbédhjeté) té tetorit t& ¢do
viti kalendarik pas asaj, Kontraktori do té pérgatité
dhe do té dorézojé tek AKBN-ja pér miratim njé
program pune dhe buxhet zhvillimi pér vitin
kalendarik pasardhés. Miratimi nga AKBN-ja nuk
do t€ pengohet né ményré té paarsyeshme dhe do
t€ jepet brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga martja e
secilit program pune dhe buxhet zhvillimi, né
mungesé t& t€ cilit miratimi do té konsiderohet té
jeté dhéné. Kontraktori do t1 dorézojé, gjithashtu,
AKBN-sé njé grafik vjetor prodhimi bazuar né
dispozitat e paragrafit 7.15.

0.12 Kontraktori do té regjistrojé t€ dhénat qé
lidhen me sasit¢é e  hidrokarbureve  t€
disponueshme, ujit dhe materialeve té tjera té
prodhuara ¢do muaj kalendarik sipas késaj
Kontrate, duke treguar pjesén e hidrokarbureve
fitim qé 1 pérket secilés Palé sipas késaj Kontrate.
Kéto té¢ dhéna do ti dorézohen AKBN-sé dhe
autoriteteve tatimore pérkatése shqiptare né bazé
mujore. Statistika ditore apo javore né lidhje me
prodhimin nga zona e Kontratés, do t€ jené té
disponueshme né ¢do kohé t€ arsyeshme pér
ckzaminim nga pérfaqésues t&é autorizuar &
AKBN-sé.

0.13 Kontraktori, do ti japé AKBN-sé, brenda
00 (gjashtédhjeté) ditésh nga fundi i ¢do tremujori
kalendarik, njé situacion té aktivitetit t&€ zhvillimit
qé reflekton gjithé debitimet dhe kreditimet qé
lidhen me zhvillimin dhe prodhimin pér até
tremujor kalendarik (“Shpenzime zhvillimi” dhe
“Shpenzime operative”) t€ pérmbledhura né
Kklasifikimet e duhura qé tregojné natyrén e tyre. Ky
situacion do t'1 nénshtrohet revizionit nga AKBN-

ja, si¢ parashikohet né paragrafin 4.2, té nenit I té
procedurés s¢ kontabilitetit.

0.14 Nése del e arsyeshme nga rishikimet e t&
dhénave teknike qé njé zoné zbulimi apo zoné
zhvillimi e prodhimi mund té shtrihet jashté zonés
s¢ Kontratés, Palét do té takohen té diskutojné
bashképunimin ndérmjet tyre dhe/ose me ¢do palé
té tret€é ¢ mund t€ pérfshihet né shtrirjen e
kérkimit, zhvillimit ose prodhimit jashté zonés sé
Kontratés, por kéto diskutime nuk do té
interferojné me vazhdimin e vlerésimit, zhvillimit
dhe prodhimit t€ hidrokarbureve nga ana e
Kontraktorit nga pjesa e rezervuarit ¢ ndodhet né
zonén e Kontratés.

6.14.1 Nése provohet nga shpimi jashté zonés
s¢ Kontratés qé shtresa hidrokarburmbajtése né
zonén e Kontratés shtrihet né njé zoné tjetér apo
zona t€ tjera, né lidhje me t€ cilat nj¢ Kontraté
tjetér apo licencé éshté né fuqi apo éshté dhéné nga
AKBN-ja dhe standardet dhe praktikat e njohura té
industrisé  hidrokarbure  kérkojné si  domos-
doshméri  qé gjithé vendburimi duhet t€
pérpunohet dhe zhvillohet si njé njési, Kontraktori
do té pérpiqet t€ bashképunojé me licencémbajtésit
né blloget fqinje, né ményré qé t€ arrihet njé
zgjidhje optimale teknike dhe ekonomike pér
zhvillimin e t€ gjithé vendburimit. Né qofté se
Kontraktori dhe mbajtésit e tjeré té licencave né
blloget fqinje respektive nuk mund té bien dakord
pér njé skemé zhvillimi t€ pérbashkét ose né qofté
se AKBN-ja e konsideron qé skema e zhvillimit té
pérbashkét nuk éshté né interesin kombétar,
AKBN-ja mund té kérkojé qé té gjitha operacionet
duhet t€ kryhen né akordancé me njé skemé té
pérbashkét zhvillimi.

0.14.2 Pér skemén e zhvillimit t€ pérbashkét do
té bihet dakord mes Kontraktorit dhe palés sé treté
g¢€ mban licencén e dhéné nga AKBN-ja, t€ cilat do
ta paragesin bashkérisht pér miratim nga AKBN-ja.
Déshtimi né arrien e njé skeme zhvillimi té
unitizuar mes Kontraktorit dhe palés sé tret€ ose
déshtimi né miratimin e tij nga AKBN-ja, skema e
zhvillimit t€ unitizuar do té jeté skema e pérgatitur
nga njé ekspert. Né qofté se Kontraktori gjykon se
skema e pérgatitur nga eksperti éshté e
papranueshme, Kontraktori do té keté t€ drejtén té
kérkojé modifikimin e saj ose t€ heqé doré nga
zona e zbulimit.

0.143 Nése shtresa hidrokarburmbajtése né
zonén e Kontratés, e konsideruar nga Kontraktori
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si njé zoné zbulimi e vetme apo zoné zhvillimi dhe
prodhimi, shtrihet né njé zoné apo zona t€ tjera
mbi té cilat geveria shqiptare ka juridiksion dhe né
lidhje me t€ cilat asnjé kontraté apo licencé nuk
éshté né fuqi as nuk éshté subjekt i njé dhénie t&
drejtash nga AKBN-ja, atéheré AKBN-ja dhe
Kontraktori do t€ béjné pérpjekjet mé t€ mira té
tyre pér t€ negociuar njé marréveshje pér té
zmadhuar zonén e Kontratés, pérkatésisht dhe pér
t€ béré até qé éshté e nevojshme pér njé vlerésim
dhe zhvillim t&¢ duhur té zbulimit. Kjo marréveshje
do té pérfshijé dispozita qé kjo Kontraté do té
zbatohet pér zonén e zmadhuar. Kontraktori do t&
lejohet té kryejé njé vlerésim té tillé né zonén né
fjalé, si¢ mund t€ kérkohet pér té pércaktuar zonén
pér tu zmadhuar. Para fillimit t€ diskutimeve mbi
njé marréveshje té tillé, Kontraktori do té lejohet té
rishikojé ¢do t€ dhéné teknike né lidhje me zonén,
qé jané né dispozicion t€ ¢do agjencie té geverisé
shqjiptare.

0.14.4 NEé rast se shtresa hidrokarburmbajtése e
referuar né paragrafin 6.14 shtrihet né njé zoné qé
nuk pérbén pjesé té njé zoné Kontrate dhe mbi té
cilén Republika e Shqipérisé nuk ka juridiksion,
operacionet hidrokarbure t€ Kontraktorit do té
kryhen né  pérputhje me ato  detyrime
ndérkombétare t€ Shqipérisé, sic mund t€ jené té
aplikueshme dhe AKBN-ja do t€ ndérmarré
negocime me agjenciné kompetente t€ geverisé sé
huaj qé ka juridiksionin, pér té réné dakord pér njé
skemé zhvillimi t€ unitizuar, duke pasur ndér mend
interesat e Kontraktorit. Kjo Kontraté do té
amendohet pér té reflektuar marréveshjen e arritur
ndérmjet dy vendeve. Né qofté se njé marréveshje
e tillé éshté e papranueshme pér Kontraktorin,
atéheré Kontraktori do t€ keté té drejtén té kérkojé
modifikimin né pérputhje me kété ose t€ heqé doré
nga zona e zbulimit né t€ cilén ndodhet shtresa
hidrokarburmbajtése.

0.15 Kontraktori mund t€ pérdoré lirshém pér
operacionet hidrokarbure kétu, hidrokarburet e
prodhuara nga zona e Kontratés, né pérputhje me
legjislacionin shqiptar té zbatueshém, me termat
dhe kushtet e késaj Kontrate dhe me praktikat e
mira ndérkombétare t€ hidrokarbureve.

0.16 Gazi shogérues natyror nga zona e
Kontratés, 1 papérdorur nga Kontraktori pér
operacionet hidrokarbure dhe qé nuk 1 nén-
shtrohet nenit VIII té késaj Kontrate, mund té
digjet apo riinjektohet sipas zgjedhjes s¢ Kontrak-
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torit, nése AKBN-ja nuk 1 kérkon Kontraktorit, me
shkrim, tia livrojé gazin shogérues natyror né fjalé
AKBN-ja né separatorét e vendburimit. Ky livrim
ndaj AKBN-s¢ nuk do t&€ interferojé né
operacionet hidrokarbure normale t¢ Kontraktorit
dhe né grafikun pér zhvillim. Cdo kosto gé lidhet
me pérmbushjen nga ana e Kontraktorit té
kérkesés s¢ AKBN-ja do té mbulohet nga AKBN-

ja.

Neni VII
Mbulimi i kostove dhe shpenzimeve, ndarja e
prodhimit, hidrokarburet fitim dhe kostot e
pambulueshme

Hidrokarbure pér mbulim kostoje

7.1 Kontraktori do t€ mbulojé té gjitha kostot
dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate nga pjesa e
hidrokarbureve t€ disponueshme, e cila, sipas
aplikimit kétu quhet “Hidrokarburet pér mbulimin
¢ kostos, nafta bruto pér mbulimin e kostos, gazi
pér mbulimin e kostos”. Pjesa e hidrokarbureve té
disponueshme qé do t€ pércaktohen si hidro-
karbure pér mbulim kostoje, éshté njéqind pér qind
(100%) e hidrokarbureve t€ disponueshme, pas
hegjes sé rentés minerare. Kontraktori ka té drejté
t'1 marré hidrokarburet pér mbulimin e kostos né
natyré, t'1 eksportojé lirisht dhe ti pérdoré ato.

Kostot dhe shpenzimet e rikuperueshme né ¢do
muaj kalendarik do t€ rikuperohen sé pati nga nafta
bruto pér mbulimin e kostos, né qofté se ka té tillé
dhe sé dyti nga gazi pér mbulimin e kostos, né
qofté se ka té tllé.

7.2 Kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate
do t¢ mbulohen nga hidrokarburet pér mbulim
kostoje né ményrén e méposhtme:

7.2.1 Shpenzimet e kérkimit, duke pérfshiré
totalin e atyre t€ akumuluar para datés s¢ prodhimit
fillestar komercial, do t€ mbulohen plotésisht, pa
amortizim, duke filluar né: i) muajin kalendarik né
té cilin jané kryer kéto shpenzime; ose i) muajin
kalendarik né t€ cilin bie data e prodhimit fillestar
komercial ose testit, ose prodhimit t&é zgjeruar,
cilido muaj vjen mé pas.

7.2.2 Shpenzimet e zhvillimit, duke pérfshiré ato
t¢ akumuluara para datés sé prodhimit fillestar
komercial do t€ jené plotésisht t¢ mbulueshme, pa
amortizim, duke filluar né: i) muajin kalendarik né
té cilin jané kryer kéto shpenzime; ose i) muajin
kalendarik né t€ cilin bie data e prodhimit fillestar
komercial, cilido muaj vjen mé pas. Shpenzimet e
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zhvillimit duhet té jené t€é arsyeshme, domethéné,
né pérputhje me praktikat e industrisé ndér-
kombétare t€ hidrokarbureve dhe ¢mimeve té
tregut pér shérbimet, pajisjet dhe materialet e té
njéjtit lloj dhe cilési, té disponueshme né kohén qé
kérkohen sipas késaj Kontrate.

7.2.3 Gjithé shpenzimet operative té béra pas
datés sé zbulimit komercial do té jené té
mbulueshme plotésisht, pa amortizim, duke
filluar né: i) muajin kalendarik né té cilin jané
kryer kéto shpenzime; ose ii) muajin kalendarik
né té cilin ndodh data e prodhimit fillestar
komercial, cilido muaj vien mé pas. Shpenzimet
operative duhet té jené té arsyeshme, domethéné,
né pérputhje me praktikat e industrisé
ndérkombétare té hidro-karbureve dhe ¢mimeve
té tregut pér shérbimet, pajisjet dhe materialet e
té njéjtit lloj dhe cilési, t€ disponueshme né
kohén qé kérkohen sipas késaj Kontrate.

73Né at€é masé qé, pér c¢do tremujor
kalendarik, situacioni i mbulimit t€ kostos tregon
kosto dhe shpenzime t€ pambuluara, kéto sasi té
pambuluara do t€ mbarten né situacionet né fjalé
pér mbulim né tremujorin apo tremujorét e tjeré
kalendariké  pasardhés derisa t€ mbulohen
plotésisht.

7.4 Njékohésisht, me aprovimin e planit té
zhvillimit, AKBN-ja dhe Kontraktori do té bien
dakord nése pjesa e hidrokarbureve fitim e
AKBN-sé dhe granti pér geveriné do té merret
nga AKBN-ja né hidrokarbure apo do té merret
dhe shitet nga Kontraktori né emér té¢ AKBN-sé
dhe né vazhdim, pasi té merren té ardhurat nga
njé shitje e tillé, t'1 paguhen AKBN-ja né para,
bazuar né vlerésimin e hidrokarbureve sipas
nenit VIL.

Né rast se Palét bien dakord qé granti pér
gevetiné dhe/ose pjesa e hidrokarbureve fiim e
AKBN-s¢ do té¢ merret nga AKBN-ja né natyré,
marréveshja znter alias do t€ pérmbajé parashikime
né lidhje me alokimin e sasive t€ ndryshme té
hidrokarbureve dhe procedurat pér martjen, duke
pérfshiré marrjen e tepért ose t€ mangét té pjesés sé
AKBN-sé.

7.5 Cdo muaj kalendarik, Kontraktori do t&
marré né natyré né pikén e matjes dhe do t€
disponojné hidrokarburet pér mbulim kostoje, plus
pjesén e tyre t€ hidrokarbureve fitim né pérputhje
me paragrafin 7.6. Me dorézimin tek AKKBN-ja té
¢do situacioni tremujor t€ mbulimit t€ kostos, Palét

do t€ béjné rregullimet e duhura né pérputhje me
paragrafét 7.3 dhe 7.4.

Ndatja e hidrokarbureve fitim - Faktori R

7.6 Né lidhje me ¢do muaj kalendarik, t& gjitha
hidrokarburet e disponueshme té mbetura pas
zbritjes s€ rentés minerare, grantit pér geveriné dhe
té gjitha shpenzimeve dhe kostove té¢ mbulueshme,
sipas késaj Kontrate pér até muaj kalendarik, do té
jené hidrokarbure fitim dhe né pérputhje me
paragrafin 7.5 mé sipér, do t€ merren né natyré né
pikén e matjes dhe do t€ disponohen lirshém dhe
vecmas népérmjet eksportimit apo né ményra té
tjera, me riskun, koston dhe shpenzimet pérkatése
t€ tyre nga AKBN-ja dhe Kontraktori, si¢ éshté e
aplikueshme. Pjesa pérkatése apo pérgindja e
hidrokarbureve fitim ndaj té cilave kané té drejté
AKBN-ja dhe Kontraktori gjaté njé muaji
kalendarik, pércaktohet si¢ parashikohet né kété
paragraf 7.0.

7.6.1 Faktori R do té€ pérdoret pér qéllim té
pércaktimit t€ titullimit pérkatés t€ Paléve ndaj
hidrokarburet fitim dhe grantit pér qeveriné né ¢do
muaj kalendarik. Faktori R do t€ thoté dhe do té
llogaritet si raporti i té ardhurave kumulative té
Kontraktorit nga data efektive deri né fund té vitit
paraardhés  kalendarik  ndaj  shpenzimeve
kumulative t€¢ Kontraktorit t€ realizuara nga data
efektive deri né fund té vitit paraardhés kalendarik.

T¢ ardhurat kumulative do té jené vlera totale, e
pércaktuar né pérputhje me neni VII dhe aneksin
D, e a) pjesés sé hidrokarbureve fitim t€é
kontraktorit; plus b) hidrokarburet pér mbulim
kostoje; minus té gjitha taksat shqiptare t€ Kontrak-
torit si¢ jané paguat.

Té ardhurat kumulative né fjalé do té pérshtaten
me njé faktor inflacioni bazuar né indeksin e
¢mimeve t€ konsumatorit t€ botuar nga
departamenti 1 punés i Shteteve té Bashkuara té
Amerikés dhe llogaritur mbi bazé vjetore.

Shpenzimet kumulative do t€ jené vlera totale e
té gjitha kostove, shpenzimeve dhe harxhimeve té
realizuara mé paré nga Kontraktori sipas Kontratés,
si shpenzime zhvillimi, shpenzime kérkimi apo
shpenzime operative, apo si pagesa t€ béra sipas
nenit XXVIIL.

Shpenzimet kumulative né fjalé do t€ pérshtaten
me njé faktor inflacioni bazuar né indeksin e
¢mimeve t€ konsumatorit t€ botuar nga
departamenti 1 punés i Shteteve té Bashkuara té
Amerikés dhe llogaritur mbi bazé mujore.
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7.6.2 Né vartési té dispozitave t€ tjera té késaj
Kontrate, pérqindja e hidrokarbureve fitim qé
pérbén  pjesét pérkatése € AKBN-s¢ dhe
Kontraktorit pércaktohet pér ¢do muaj kalendarik
duke pérdorur faktorin R té aplikueshém pér até vit

kalendarik (1 llogaritur si¢ parashikohet né
paragrafin 7.0.1). Pjesa e hidrokarbureve fitim e
AKBN-s¢ dhe Kontraktorit, tregohet né tabelén e
méposhtme:

Faktori R Nafta bruto Gaz
Albanides AKBN Albanides Energy AKBN
Energy
0<R =1 100 % 0% 100% 0%
1 <R =2 99% 1% 97.5% 2.5%
2<R =3 98% 2% 95 % 5%
R >3 97% 3% 92.5% 7.5%

Pranohet gé pjesa e hidrokarbureve fitim e
kontraktorit, gjaté kohézgjaties sé késaj Kontrate,
do t1 nénshtrohet, njé tatimi mbi fitimin né masén
50% pér tu paguar né pérputhje me nenin XI té
késaj Kontrate. Né rast se zhvillimi i njé zbulimi
pércaktohet t€ jeté margjinal nga piképamja
ckonomike ose éshté béré margjinal si pasojé e
shfrytézimit t€ tij, dhe kérkohen lehtésira té tjera
tatimore nga Kontraktori pér t€ vazhduar me
zhvillimin. Né rast se zhvillimi i njé zbulimi
pércaktohet t€ jeté margjinal nga piképamja
ckonomike ose éshté béré margjinal si pasojé e
shfrytézimit t€ tij, dhe kérkohen lehtésira té tjera
tatimore nga Kontraktori pér t€ vazhduar me
zhvillimin, Kontraktori dhe AKBN-ja do t€ béjné
pérpjekjet mé té€ mira pér té siguruar lehtésimin nga
tatimet.

7.7 Pavarésisht nga ndonjé dispozit€ e késaj
Kontrate qé éshté e kundért me kété, prodhimi
mesatar ditor nuk do té pércaktohet derisa té gjitha
tubacionet apo pjesét e tyre, qé kérkohen pér
marrjen e hidrokarbureve para apo pas pikés sé
matjes t€ jené mbushur dhe presuar me sasiné e
duhur té hidrokarbureve (Line Filj. AKBN-ja dhe
Kontraktori do té bien dakord me shkrim pér
kohén kur mund té disponohet Izne Fil/ dhe mund
t€ pérfshihet né prodhimin mesatar ditor.

7.8 Sipas  késaj Kontrate, shpenzimet
méposhtme nuk do té€ jené t€ mbulueshme:

a) kostot e realizuara para datés efektive qé
lidhen me ktyerjen e njé detyrimi pune, té
pamiratuara nga AKBN-ja;

b) kostot e realizuara pértej pikés sé livrimit;

¢) dhuratat apo kontributet e pamiratuara nga
AKBN-ja;

€
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d) ¢do bonus prodhimi i paguar AKBN-s¢ né
pérputhje me nenin XXVII;

e) gjobat e véna né ményré t€ rregullt nga njé
agjenci e qeverisé shqiptare dhe t€ paguara nga
Kontraktori;

f) shpenzimet pér interesat t€ kryera nga
Kontraktori né lidhje me huat bankare t€ marra pér
t€ financuar operacionet hidrokarbure.

Cmimi 1 naftés bruto

7.9 Vlera e naftés bruto e marré né natyré dhe e
disponuar nga Kontraktori sipas késaj Kontrate
gjaté ¢do muaji kalendarik, pér t€ gjitha qgéllimet
sipas késaj Kontrate, do t€ llogaritet mbi bazén e
¢mimit mesatar t€ ponderuar t€ marré realisht né
monedhé, lirisht t€ konvertueshme né pikén FOB
t€ shitjes sé eksportit t€ naftés bruto nga Shqipéria
sipas késaj Kontrate t€ ndérmarra nga Kontraktori.
Pér kété qéllim, té gjitha kontratat e shitjes sé naftés
bruto né fugi me shogéri jofiliale do t€ merren né
konsideraté, duke pérjashtuar kontratat me klering,
dhe ¢do shitje t€ castit ¢ nuk éshté né ményré té
arsyeshme konsistente me ¢mimet predominuese té
tregut pér naft€é bruto. Kuptohet qé, né rast té
shijeve CIF, do té béhen zbritjet e duhura pér
pagesat e transportit dhe sigurimit, faktike apo té
deklaruara, cilado qé té jet€é mé e ulét, pér t&
llogaritur ¢mimin FOB né pikén e eksportit. Né
asnjé rast nuk do t€ zbritet ndonjé komision apo
shpérblim pér marketimin.

7.10 Pér rastin né t&é cilin, gjat€ njé muaji
kalendarik, nuk ka shitie pér eksport nga
Kontraktori, sipas kontratave té shitjeve té naftés
bruto né fuqgi, AKBN-ja dhe Kontraktori, para
datés s¢ prodhimit fillestar komercial, do t& bien
dakord pér njé shporté prej té paktén 2 (dy) dhe jo
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mé shumé se (katér) nafté bruto, té cituara pér
qéllime t€ vendosjes sé¢ c¢mimit dhe té
disponueshme pér eksport né portet e Mesdheut,
qé jané t€ krahasueshme me naftén bruto té
disponueshme dhe qé tregtohen lirshém né tregjet
ndérkombétare (shporta). Vlera e naftés bruto pér
mbulim kostoje do t€ jeté ¢mimi mesatar 1 shportés
pér ¢do muaj kalendarik né t€ cilin nuk jané béré
shitje pér eksport si¢ pércaktohet nga ¢mimet e
naftés bruto né shporté t€ botuara nga Plast's
Oligram Price Report pér ¢mimet botérore té naftés
bruto, kolona “Kontrata afatshkurtra/shite t¢
castit” pér transaksionet e pérfunduara né até muaj
kalendarik. Kuptohet qé parimet e méposhtme do
t€ zbatohen né lidhje me shportén:

7.10.1 Nafta bruto qé do t€ pérfshihet né
shporté si e krahasueshme me naftén bruto té
disponueshme do t€ jeté ajo g€ nuk do t€ ndryshojé
me mé shumé se 4 (katér) gradé API mé shumé ose
mé pak se sa kjo nafté bruto, dhe pérqindja e
squfurit e tyre nuk do t€ jeté mé e larté se njé pér
qind (1%) mbi até t€ késaj nafté bruto.

7.10.2 Cmimi i shportés do té rregullohet si mé
poshté: i) me njé e gjysmé cent t€¢ SHBA-sé
(U.S.$0.015) pér fugi pér ¢do njé t& dhjeté té ploté
(1/10) € gradés API me t€ cilén nafta bruto éshté
sipér ose nén mesataren aritmetike t€ gravitetit API
t€ shportés; i) me pesé cent t&¢ SHBA-sé
(U.S.$0.05) pér fuci pér ¢do njé t€ dhjeté té ploté té
njé pér qind (0.1%) me t€ cilin pérgindja e squfurit
né naftén bruto éshté sipér ose nén mesataren
aritmetike t€ pérqgindjes sé squfurit t€ shportés; dhe
iii) me diferencén ndérmjet tarifés sé transportit pér
transportimin e naftés bruto nga pika e eksportit né
Lavera, Francé, dhe mesataren aritmetike té tarifés
s€ transportit pér shportén pér transportin e naftés
bruto né shporté nga pika e zakonshme FOB e
origjinés s¢ tyre né Lavera, Francé. Nése mesatatja
aritmetike e tarifés sé transportit té shportés éshté
mé e larté, kjo diferencé i shtohet ¢mimit té
shportés. Nése mesatarja aritmetike e tarifés sé
transportit t€ shportés ésht€é mé e ulét, kjo
diferencé do té zbritet nga ¢mimi i shportés. Pér
kété géllim, “tarifa e transportit” do té pércaktohet
si “vlerésimi mesatar 1 pérqindjes s€ transportit”
(AFRA) kuotim tarife pér anije t€ pérmasave LR2,
sic botohet pér até muaj kalendarik, e shumézuar
me: a) pérqindjen e aplikueshme né shkallé
botérore pér transportin e naftés bruto nga pika e
cksportit né ILavera, Francé; dhe b) mesataren

aritmetike t€ pérqindjes sé aplikueshme né shkallé
botérore pér nafté bruto né shporté nga pika e
zakonshme e eksportit t€ tyre FOB né Lavera,
Francé.

7.10.3 Nése botimi né fjalé apo ndonjé botim i
pérshtatshém pasues nuk do té botohet mé,
AKBN-ja dhe Kontraktori duhet té bien dakord
me shkrim pér njé botim zévendésues. Né rast se
nuk ka botim qé mund té pérdoret si bazé, Palét do
té bien dakord me shkrim pér procedurén gé do té
ndiget pér té fiksuar shportén.

7.10.4 N¢ rast se, né t€ ardhmen, ¢mimi 1 njé
apo mé shumé nafte bruto qé pérbéjné shportén
citohet né njé monedhé té¢ ndryshme nga dollari,
¢mimi né fjalé do té konvertohet né dollaré me
kursin mesatar t€ blerjes, t& kurseve t€ kémbimit
pér até monedhé té cituar nga Citibank, Londér, né
momentin e mbylljes sé biznesit né ¢do dité
pérkatése.

7.10.5 Shporta mund té rishikohet né ményré
periodike, nése kérkohet, me marréveshje me
shkrim ndérmjet AKBN-sé dhe Kontraktorit pér té
reflektuar ¢do ndryshim né cilésiné e naftés bruto
té€ prodhuar nga zona e kontratés.

7.10.6 Né mungesé t€ njé citimi t€ 1 (njé) ose
mé shumé prej nafte t€ réné dakord né shporté,
AKBN-ja dhe Kontraktori do t€ takohen pér té
réné dakord mbi zévendésimin e naftés bruto.

7.11 Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori nuk
kané gené né gjendje t&€ pércaktojné shportén pér
qéllime t€ paragrafit 7.12 brenda 30 (tridhjeté)
ditésh pas fundit t€ muajit kalendarik pérkatés,
secili, brenda 30 (tridhjeté) ditésh pas asaj, do té
caktojé njé ekspert pér vendosjen e ¢mimit té
naftés bruto. Kéta 2 (dy) eksperté, brenda njé 30-
ditéshi  (tridhjetéditéshi) tjetér pasi t€ jené
konsultuar me palét kontraktuese do té bien dakord
pér njé ekspert té treté né vendosjen e ¢mimit té
naftés bruto, prej nga kéta 3 (tre) eksperté, sa mé
shpejt qé t€ jeté e mundur, do t€ pérpigen té
pércaktojné shportén né pérputhje me parimet e
pérgjithshme t€ pércaktuara né paragrafin 7.12 mé
sipér. Nése AKBN-ja apo Kontraktori déshtojné
né caktimin e ekspertit si mé sipér, Pala tjetér do té
keté t€ drejtén ti drejtohet Dhomés Ndér-
kombétare t€ Tregtisé né Paris, Francé, t€ caktojé
njé ekspert qé t€ veprojé pér Palén e déshtuar.

Nése kéta dy (2) eksperté nuk do té jené né
gjendje t€ bien dakord pér njé té treté, njé ekspert
neutral do té caktohet, gjithashtu, nga Dhoma
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Ndérkombétare e Tregtiseé né Paris, Francé.
Pércaktimi i shportés do té béhet jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité pas caktimit té ekspertit té treté.
Pércaktimi nga té tre ekspertét e caktuar do té
béhet me shumicé votash dhe do t€ jeté detyrues
dhe pérfundimtar pér AKBN-né dhe Kontraktorin.
Kostot dhe shpenzimet e ekspertéve do té
ngarkohen né ményré té€ barabarté pér AKBN-né
dhe Kontraktorin.

712 Né pritje t€ marréveshjes sé pérbashkét
sipas paragrafit 7.12 apo pércaktimit t€ ekspertéve
sipas paragrafit 7.13, do té pérdoret njé shporté qé
t€ jeté shporta e fundit e pércaktuar né pérputhje
me paragrafét 7.12 ose 7.13, dhe me tu arritur
marréveshja sipas paragrafit 7.12 ose me t'u arritur
njé pércaktim nga ekspertét sipas paragrafit 7.13,
do t& béhen pérshtatjet e duhura (dhe ¢do pagesé e
duhur do t€ béhet né pérputhje me pércaktimin)
brenda 30 (tridhjeté) ditésh pas datés sé
marréveshjes né fjalé apo pércaktimit té ekspertit,
pér t€ vendosur Palét né t€ njéjtin pozicion qé do té
kishin gené, nése do té kishin réné dakord pér
shportén ose po t€ kishte gqené né fuqi shporta e
ekspertéve gjaté periudhés né fjalé.

7.13 Jo mé voné se 60 (gjashtédhjeté) dité para
datés sé¢ prodhimit fillestar komercial dhe, mé pas,
né fillim t€ ¢do tremujori kalendarik, Kontraktori
do t€ pérgatiteé dhe ti japé AKBN-sé¢ njé
parashikim t& prodhimit qé pércakton sasiné totale
t¢  hidrokarbureve  t€  disponueshme  qé
parashikohet se mund té prodhohet nga zona e
Kontratés né secilin prej 4 (katér) tremujoréve
kalendariké pasardhés, bazuar né koeficientin e
nafténxjerrjes té projektuar pér t€ maksimizuar
nxjerrjen  pérfundimtare  t€  hidrokarbureve
(koeficienti efikas maksimal) nga zona e Kontratés,
né pérputhje me praktikat pérgjithésisht té
pranueshme né industriné ndérkombétare t€
hidrokarbureve. Kontraktori do t1 kushtojé
vémendjen e duhur ¢do komenti ose rekomandimi
t€ béré nga pérfagésuesit e AKBN-sé né lidhje me
kété parashikim. Kontraktori do té pérpiget té
prodhojé sasiné e parashikuar né ¢do tremujor
kalendarik.

7.14 Kontraktori do té keté t€ drejtén t€ marré
ve¢mas né natyré dhe té eksportojé té gjitha
hidrokarburet pér mbulim kostoje dhe hidro-
karburet fitim, mbi t€ cilat ka t€ drejta sipas késaj
Kontrate. Kontraktori do t€ keté t€ drejtén té
transferojé lirshém apo t€ mbajé jashté Shqipérisé
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té¢ gjitha t€ ardhurat e siguruara prej tyre, duke
pérfshiré té ardhurat nga shitja e pjesés sé vet té
hidrokarbureve ~ pér mbulim  kostoje  dhe
hidrokarbureve fitim, pavarésisht nése kéto shitje
béhen né Shqipéri apo nga hidrokarburet e
cksportuara nga Kontraktori.

7.15Né njé kohé té arsyeshme, para datés sé
prodhimit fillestar komercial, dhe heré pas here, sic
kérkohet mé pas, AKBN-ja dhe Kontraktori do té
takohen dhe bien dakord mbi njé proceduré pér té
planifikuar marrjen e hidrokarbureve né pikén e
matjes. Asnjé palé, as nuk do té€ fitojé, as nuk do té
humbasé si rezultat 1 marrjeve nén njé grafik té tillé.
Liftimi nga Kontraktori gjykohet t€ konsistojé né
radhé té paré né titullimin e ploté t€ Kontraktorit
ndaj hidrokarbureve pér mbulim kostoje, me qéllim
g€ mbulimi i kostove, t¢ mund t& ecé né pérputhje
me két€é Kontrat€ dhe pjesa e mbetur e kétyre
lifttimeve gjykohet t€ konsistojé né hidrokarbure
pas mbulimit t& kostos.

Neni VIII
Gazi

8.1 Nése gazi (si¢ pércaktohet né paragrafin
1.44) prodhohet apo béhet i prodhueshém pér
shie nga zona e Kontratés, AKBN-ja dhe
Kontraktori do té konsiderojné t€ gjitha alternativat
e mundshme ekonomike pér pérdorimin e tij dhe
do t€ vendosin bashkérisht pér alternativén mé té
miré pér AKBN-né dhe Kontraktorin. Né kété rast
do t€ zbatohen dispozitat e kétij neni VIII, té
ancksit D dhe do t€ respektohen dispozitat e ligjit
9940, daté 3.6.2008, “Pér sektorin e gazit natyror”.

8.2 Nése Kontraktori bén njé zbulim té gazit,
procedurat e nenit VI do t€ zbatohen dhe do té
ndigen duke iu nénshtruar sa mé poshté. Nése ka
ndonjé zbulim gazi qé Kontraktori e konsideron se
mund t€ jeté zbulim komercial dhe ka mungesé apo
papérshtatshméri t€ njé tregu té€ disponueshém nga
piképamja tregtare, t€¢ mundshém pér rezervat e
gazit, kjo Kontraté do t€ pezullohet né lidhje me
njé zbulim t€ tillé gazi gjaté periudhés kohore né té
cilén nuk ka filluar zhvillimi i rezervave t€ gazit, me
kusht gé njé periudhé e tillé t€ mund t€ mos i kalojé
5 (pes€) vjet nga data e zbulimit pérkatés t€ gazit
(periudhé e pezullimit té gazit). Gjaté periudhés sé
pezullimit té gazit pér njé zbulim t€ tillé, Palét do t&
béjné pérpjekjet e arsyeshme né mirébesim pér t€
hetuar dhe shqyrtuar tregjet g¢ mund t€ zhvillohen
né ményré komerciale pér ato rezerva gazi dhe té
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shqyrtojé, gjithashtu, nése veprime apo modifikime
reciprokisht té€ pranueshme mund t€ merren pér té
rezultuar né genien e tij né njé zbulim komercial.
Gjaté ¢do periudhé t€ pezullimit t€ gazit nén kété
paragraf 8.2, pjesa e zonés sé Kontratés qé pérbén
prospektin gjeologjik qé pérmban rezervat e gazit té
zbulimit (zona e gazit e pezulluar) do té
pércaktohet nga Kontraktori, né vartési t€ miratimit
nga AKBN-ja dhe nuk do t1 nénshtrohet hegjes
doré t€ detyruar né pérputhje me nenin V kétu, as
ndonjé dispozite tjetér t€ késaj Kontrate, duke
pérfshiré pa kufizim, skadimin e periudhés sé
kérkimit. Me t€ filluar zhvillimi i zonés sé gazit té
pezulluar, periudha e pezullimit t€ gazit do té
mbarojé dhe do t€ aplikohen dispozitat pérkatése té
nenit VI. Kuptohet g€, né rast se zhvillimi i zonés
s€ gazit té€ pezulluar nuk ka filluar gjaté periudhés sé
pezullimit té gazit, Kontraktori do t€ heqé doré nga
zona e gazit e pezulluar.

8.3 Nése botimet e ¢mimeve t€ referuara né
nenin VII dhe aneksin D nuk arrijné t€ botojné ose
nuk artijné t€ reflektojné kushtet dhe/ose ¢mimet
reale t€ tregut, kuotimet e naftés bruto dhe té
produkteve do t€ merren nga ato tabela té botuara
né njé botim tjetér qé vazhdon té botohet, 1
pérshtatur si¢ bien dakord Palét, né ményré qé tu
afrohet sa mé afér rezultateve qé do té€ ishin arritur
nése nuk do té kishte ndodhur njé mungesé e tillé.
Nése botime té tilla nuk botohen mé, Palét do té
bien dakord pér burime té tjera reference pér
cmimet.

8.4 Nése ndonjé burim ¢mimi i referuar né
nenin VII apo aneksin D do t€ botonte njé
ndryshim retrospektiv, né ngjitje apo né zbritje, pér
¢do ¢mim t€ naftés bruto apo produktesh qé
referohet né nenin VII ose né aneksin D, efekt i
njé ndryshimi té tillé né llogaritjen e ¢mimeve pér
¢do muaj kalendarik do t€ kufizohet me até t&
muajit t€ méparshém ose t€ muajit t€ botimit t€ njé
ndryshimi retrospektiv.

Neni IX
Tatimet dhe taksat shqiptare

9.1 Kontraktori deklaron dhe paguan rentén
minerare né pérputhje me legjislacion né fuqi, “Pér
taksat kombétare”.

9.2 Secili prej enteve qé pérbén Kontraktorin,
sic mund té rezultojé gjaté kohézgjaties sé¢ késaj
Kontrate, i nénshtrohen pagesés sé tatimit mbi
fitimin né Shqipéri, né pérputhje me legjislacionin

shqiptar dhe specifikisht né pérputhje dhe
dispozitat e kétij neni IX, né masén pesédhjeté pér
qind (50%) t€ zbatueshme mbi pjesén e tyre té
hidrokarbureve fitim, dhe

gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate ¢do ent qé
pérbén Kontraktorin i nénshtrohet vegmas tatimit
mbi fitimin, né pérputhje me ligjin nr. 7811, daté
12.4.1994, “Pér sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve  (kérkimi dhe prodhimi)” i
amenduar dhe do t'u pérmbahen kushteve t€ tij.

9.3 Pérqindjet e ndarjes sé fitimit t€ réna dakord,
sipas paragrafit 7.6 t& késaj Kontrate, jané caktuar
duke marré né konsideraté qé Kontraktori do ti
nénshtrohet njé tatimi mbi fitimin shqiptar prej
pesédhjeté pér gind (50%). Pér kété qéllim, Palét
bien dakord qé pérqindja e tatimit mbi fitimin prej
pesédhjeté pér gind (50%) do té fiksohet pér té
gjithé kohézgjatjen e késaj Kontrate, né qofté se kjo
vleré nuk do t€ zvogélohet né pérputhje me nenin
1, nénseksioni 3, t€ ligjit nr. 7811, daté 12.4.1994,
“Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve
(kérkimi dhe prodhimi)” ose ligje apo rregulla té
tjera né Shqipéri.

9.4 NE€ rastin ¢ nuk ka té ngjaré t€ ndodhé, qé
pérgindja e tatimit mbi fitimin e referuar né
paragrafin 9.2, té rritet pavarésisht nga ligji nr. 7811,
daté 12.4.1994, “Pér sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve (kérkimi dhe prodhimi)” dhe
dispozitat e késaj Kontrate, pérqindjet e ndarjes sé
prodhimit, t€ caktuara sipas paragrafit 7.6 do té
gjykohen t€ jené modifikuar automatikisht,
pérkatésisht pér té ruajtur ekuilibrin ekonomik té
késaj Kontrate né ményré qé¢ Kontraktori t€ marré
t€ njéjtén pjesé t€ hidrokarbureve fitim, sikur
pérgindja e tatimit mbi fiimin t€ kishte mbetur
pesédhjeté pér gind (50%) (si¢ mund né t€ njéjtén
ményré t€ reduktohet né pérputhje me paragrafin
9.2 mé sipér

Pavarésisht sa mé sipér, palét bien dakord qé
legjislacioni “Pér sistemin fiskal né sektorin e
hidrokarbureve” prevalon kété kontraté dhe ¢do
ndryshim 1 tj né lidhje me tatimfitimin éshté
automatikisht 1 zbatueshém pavarésisht klauzolave
té késaj Kontrate.

9.5 Né qofté se gjaté zbatimit t€ késaj Kontrate
Kontraktori mund t€ pérbéhet nga mé shumé se
njé njési, tatimi shqiptar mbi fitimin e secilit prej
enteve g€ pérbéjné Kontraktorin do t€ paguhet né
para tek autoriteti pérkatés i qeverisé shqiptare, né
pérputhje me ligiet e aplikueshme shgqiptare,
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rregullat dhe procedurén e méposhtme:

9.5.1 Secila prej enteve qé pérbéjné Kontrak-
torin do t€ paguajné tatimin shqiptar mbi fitimin
pér ¢cdo tremujor kalendarik, né para, brenda 60
(gjashtédhjeté) ditésh nga paraqitja tek AKBN-ja té
situacionit t€ mbulimit t€ kostos pér tremujorin
pérkatés kalendarik, si¢ kérkohet nga neni III 1
procedurés sé kontabilitetit. Pagesa e rentés
minerare do t€ béhet né pérputhje me parashikimet
e ligjit nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér taksat
kombétare”.

9.52 AKBN-ja do té sigurojé qé Kontraktori
ose ¢do entitet qé¢ pérbén Kontraktorin, t€ marré
faturén zyrtare pér pagesén e taksés nga autoritetet
e duhura tatimore shqiptare qé tregon g€ tatimi
shqiptar mbi fitimin éshté paguar nga Kontraktori
né afat.

9.6 Pérveg rentés minerare dhe tatimit shqiptar
mbi fitimin, si¢ pérshkruhet mé sipér, ¢do ent qé
pérbén Kontraktorin, shoqérité pérkatése filiale té
tyre dhe personeli 1 huaj do té pérjashtohen nga
taksat, tarifat, tatimet, detyrimet dhe pagesat
shqiptare té ¢farédolloj natyre, duke pérfshiré por
pa u kufizuar né tatimin mbi vlerén e shtuar dhe
taksén e akcizés t€ pagueshme né Shqipéri, né
lidhje me t€ gjitha aktivitetet qé lidhen me
operacionet hidrokarbure, pér aq sa parashikojné
ligjet shgiptare né fuqi né fazat e kérkimit. Kéto
pérjashtime nuk pérfshijné pagesat normale
portuale, t€ magazinimit dhe postale dhe detyrime
t¢ tjera t€é ngjashme Kklientele me aplikim té
pérgjithshém pér shérbimet faktike té kryera.

Pavarésisht sa mé sipér, palét bien dakord qé
kéto pérjashtime fiskale do t€ jené té zbatueshme
pér aq sa nuk viné né kundérshtim me
legjislacionin né fuqi dhe detyrimisht duhet té jené
né akordancé me legjislacionin né fuqi.

9.7 Kontraktori do t'u pérmbahet kérkesave t&
ligiit shqiptar né lidhje me dokumentimin e té
ardhurave, vlerésimin e tatimeve dhe mbajtjen pér
shqyrtim nga persona té autorizuar, té librave dhe
regjistrave t€ llogarisé.

Neni X
Zyrat dhe bérja e njoftimit

10.1 Kontraktori do té mbajé adresén zyrtare té
shoqérisé té regjistruar né Qendrén Kombétare t&
Regjistrimit, QKR, né Shqipéri, né t€ cilén do t&
konsiderohen t€ dérguara né ményré t€ vlefshme
njoftimet dhe do t€ njoftojé AKBN-né pér ¢do
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ndryshim té¢ Administratorit dhe adresés zyrtare té
shoqérisé. Né rast t&€ moskryerjes sé kétij njoftimi,
¢do njoftim 1 AKBN-sé¢ do té konsiderohet i kryer
dhe 1 vlefshém.

10.2 Gjithé ¢éshtjet dhe njoftimet qé lihen me
shkrim né zyrén e Palés pérkatése ose qé merren
nga njé Palé e tllé, kur livrohen personalisht ose
dérgohen me transmetim me ewail, posté dhe faks
né zyrén kryesore té saj né Shqipéri, do té
konsiderohen t€ jené dhéné né ményré t€ vlefshme.

Neni X1
Ruajtja e hidrokarbureve dhe parandalimi i
humbijeve

11.1 Kontraktori do t€ marré té gjitha masat e
duhura, sipas metodave pérgjithésisht té pranuesh-
me né pérdorim né industriné ndérkombétare té
hidrokarbureve pér t€ parandaluar humbjet apo
shpérdorimin e hidrokarbureve mbi ose nén toké
gjaté  operacioneve t€ shpimit, prodhimit,
grumbullimit dhe shpérndatjes apo stokimit.

11.2 Me pérfundimin e shpimit t€ njé pusi
prodhimi, Kontraktori do t€ informojé AKBN-né
pér kohén kur do té testohet pusi dhe ritmet e
prodhimit, pasi jané pércaktuar rezultatet.

Neni XII
Pérjashtimi nga detyrimet doganore

12.1 Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij té
angazhuar né kryerjen e operacioneve sipas késaj
Kontrate, do t€ lejohen té importojné dhe do té
pérjashtohen nga detyrimet doganore apo pagesat e
tjera (me pérjashtim t€ pagesave normale portuale e
t€ magazinimit me aplikim t€ pérgjithshém né
Shqipéri pér shérbimet reale té béra Kontraktorit)
né lidhje me importimin e makinerive, pajisjeve,
materialeve, duke pérfshiré pa u kufizuar artikujt e
konsumit, pasurité e tundshme dhe pjesé kémbimi
pér secilén nga sa mé sipér, pér tu pérdorur né
kryerjen e operacioneve hidrokarbure sipas késaj
Kontrate, sipas ligjit nr. 7811, daté 12 prill 1994,
“Pér aprovimin e dekretit nr. 782, daté 22.2.1994,
“Mbi sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve
(kérkim prodhim)””’, amenduar me ligjin nr. 8345,
daté 13 maj 1998, “Pér njé ndryshim né ligjin nr.
7811, daté 12.4.1994, “Pér aprovimin e dekretit nr.
782, daté 22.2.1994, “Mbi sistemin fiskal né
sektorin e hidrokarbureve (kérkim prodhim)”.
Kontraktori do té ndjeké hapat e procedurés
ligjore, si¢ pércaktohen nga Drejtoria e Pér-
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gjithshme e Doganave Shqiptare, qé jané té
nevojshme pér géllimin e zbatimit t€ lejeve t€
importit dhe pérjashtimet nga detyrimet doganore
qé 1jepen Kontraktorit né kété paragraf 12.1.

12.2 Secili punonjés 1 huaj 1 Kontraktorit dhe
nénkontraktoréve té tij do té lejohet té importojé
dhe do té pérjashtohet nga té gjitha detyrimet
doganore, licencat e importit dhe lejet e pagesat e
tiera (me pérjashtim té pagesave normale
portuale e t€ magazinimit me aplikim té pérgjith-
shém né Shqipéri pér shérbimet reale té béra
atyre) né lidhje me importimin e sendeve té
pérdorimit vetjak, me kusht qé kéto sende
importohen vetém pér pérdorimin e punonjésve
dhe familjeve té tyre.

12.3 Pérjashtimi i parashikuar né paragrafin 12.1
nuk zbatohet pér asnjé artikull importi kur artikuj té
t€ njéjtit lloj apo substancialisht t€ té njéjtit lloj dhe
cilési prodhohen né vend dhe jané &
disponueshém pér blerje dhe liviim né kohé né
Shqipéri me njé ¢mim jo mé té larté se kostoja e
njésive té importuara para detyrimeve doganore,
por pasi jané shtuar kostot e sigurimit dhe
transportit.

12.4 Né vartési t&€ miratimit nga AKBN pér sa u
pérket artikujve pér t€ cilét éshté béré mbulimi i
kostos, secili prej artikujve t€ importuar né
Shqipéri, i pérjashtuar apo jo nga detyrimet
doganore sipas kétij neni, qé¢ nuk u éshté shitur
paléve té treta né Shqipéri né pérputhje me
paragrafin 12.5, mund t€ eksportohet nga pala
importuese né ¢do moment pas njoftimit né zyrén
e doganave, pa pages¢ t€ ndonjé takse, tarife
eksporti apo pagese.

12.5 NE vartési t€ miratimit nga AKBN-ja pér sa
u pérket artikujve pér té cilét éshté béré mbulimi 1
kostos, t€ rinj apo té€ pérdorur, por né gjendje pune,
materiale, pajisje dhe mallra t€ pérdorur né
operacionet sipas késaj Kontrate nga Kontraktori
dhe objektet shtépiake dhe artikujt vetjaké qé i
pérkasin personelit t€ Kontraktorit mund té shiten
brenda Shqipérisé; me kusht qé bletésit t€ paguajné
detyrimet doganore té aplikueshme, nése ka ose
nése 1 shiten ndonjé entl tjetér g€ gézon t€ njéjtat t&
drejta pérjashtimi si Kontraktori.

12.6 Né vartési t€ miratimit nga AKBN-ja pér sa
u pérket artikujve pér té cilét éshté béré mbulimi i
kostos, materiale, pajisje dhe mallra té€ démtuar apo
t€ pérdorur qé nuk jané né gjendje pune dhe qé
klasifikohen nga Kontraktori si mbeturiné apo si

hedhuriné, mund t€ shiten si mbeturina apo
hedhurina pa pagesé té detyrimeve doganore nga
Kontraktori.

12.7 Né rast t€ njé shitje té tillé sipas paragrafit
125  (pérve¢ objekteve shtépiake, sendeve
personale né pronési nga punonjésit e Kontraktorit
dhe nénkontraktoréve té tij) dhe 12.6 mé sipér, té
ardhurat nga njé shitje e tillé do t€ ndahen né
ményrén e méposhtme: Kontraktori do t€ keté té
drejtén té marré t€ ardhurat, t€ ardhura té cilat (pa
detyrimet doganore) kur merren do té reduktojné
koston e pambuluar, nése ka, té cilén Kontraktori
ka t€ drejté ta mbulojé né pérputhje me nenin VII
kétu. Nése nuk mbetet kosto pér t'u mbuluar nga
Kontraktori, atéheré t¢é gjithé t€ ardhurat (pa
detyrimet doganore) té kétyre shitjeve, nése ka, do
t'1 paguhen AKBN-sé.

12.8 Kontraktori pérjashtohet nga detyrimi pér
licencim pér eksport t€ naftés bruto nga institucioni
pérgjegiés pér licencat sipas llojit, né lidhje me
licencén e gazit natyror, sipas rastit, do t€ zbatohen
dispozitat e ligjit nr. 9946, date 30.6.2008.
Gijithashtu, Kontraktori pérjashtohet dhe nga ¢do
detyrim, takse dhe detyrim financiar né lidhje me
eksportin e hidrokarbureve nga Shqipéria, me
pérjashtim t€ taksés sé rentés minerare, kur kjo e
fundit, sipas legjislacionit né fuqi, parashikohet té
paguhet né dogané né momentin e eksportit.

129 Kontraktori do t€ ndjeké hapat e
procedurés ligjore, si¢c pércaktohen nga Drejtoria e
Pérgjithshme e Doganave Shqiptare, qé jané té
nevojshém pér qéllimin e zbatimit t€ t€ tlla
pérjashtimeve té€ parashikuara nga klauzolat 12.1-
12.8 me sipér.

1210 AKBN-ja do té bashképunojé me
Kontraktorin  me qéllim qé t€¢ mundésojé
operacionet e importit dhe eksportit, duke
pérfshiré procedurat e duhura té zhdoganimit sipas
késaj Kontrate.

Neni XIII
Librat e llogarive, kontabiliteti dhe pagesat

13.1 Kontraktori do t€ mbajé né zyrat e tij té
biznesit né Shqipéri, librat e llogarisé, né pérputhje
me ligjin shqiptar, procedurén e kontabilitetit,
praktikat e kontabilitetit t€ pérdorura pérgjithésisht
né industriné ndérkombétare t€ hidrokarbureve
dhe libra e regjistra t€ tjeré qé mund t€ jené t€
nevojshém pér t€ treguar punén e kryer sipas késaj
Kontrate, duke pérfshiré sasiné e té gjitha hidro-
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karbureve té disponueshme. Kontraktori do té
mbajé librat e llogarisé dhe regjistrat e llogarisé né
dollaré amerikané dhe leké shqiptaré.

Né rast t€¢ ndonjé procedure arbitrazhi sipas
nenit XXI té késaj Kontrate, qé pérfshijné librat e
llogarisé né shqip t€ Kontraktorit, librat e llogarisé
t¢ mbajtura né pérputhje me procedurén e
kontabilitetit, t€ hartuara sipas legjislacionit shqiptar
do t€ mbizotérojné dhe né rastin kur mungojné
parashikimet né legjislacionin shqiptar do té kené
pérparési librat e llogarisé t€ hartuara né pérputhje
praktikat e industrisé ndérkombétare té hidro-
karbureve mbi pjesét e tjeraté librave.

13.2 Gjithé shpenzimet né dollaré do té
regjistrohen né librat e llogarisé sé Kontraktorit
né sasiné e harxhuar. Gjithé shpenzimet né
monedhé shqiptare do té€ konvertohen né dollaré
me kursin zyrtar té blerjes té cituar nga Banka
Shtetérore e Shqipérisé né ditén né té cilén jané
paguar shpenzimet pérkatése. Gjithé shpenzimet
e tjera jo né dollaré do té konvertohen né dollaré
me kursin e blerjes sé dollarit me até monedhé
si¢ citohet nga Citibank, Londér, Angli mé 12:00
té mesdités, sipas kohés sé¢ Londrés, né ditén né
té cilén éshté béré shpenzimi pérkatés dhe nése
kjo nuk éshté dité qé kryhen veprime bankare né
Londér, né ditén tjetér pasardhése bankare. Do
té mbahen regjistrime té kurseve té kémbimit né
konvertimin e shpenzimeve né monedhé shqip-
tare apo né valuta t€ ndryshme nga dollari, né
dollaré. Kontraktori do té lejohet, gjithashtu, té
mbajé dhe té pérdoré lirshém llogari bankare né
dollaré jashté Shqipérisé dhe né Shqipéri pér
qéllime té operacioneve té tyre sipas késaj Kon-
trate.

13.3 Librat e lartpérmendur té llogarive dhe
libra e regjistra t€ tjeré té referuar mé sipér, do té
mbahen né gjuhén shqipe dhe anglisht dhe do té
jené té disponueshém né ¢do kohé té arsyeshme
pér inspektim nga pérfaqésuesit e autorizuar né
ményré t€ rregullt € AKBN-sé dhe té autoriteteve
tatimore shqiptare.

Neni XIV
Pérgjegjésia pér démet

14.1 Kontraktori do té ushtrojé aftési profe-
sionale, kujdes dhe durim té arsyeshém né
pérmbushjen e detyrimeve t€ tij né kété Kontraté.
Kontraktori do t€¢ mbajé pérgjegjési ndaj AKBN-
s€, nga kryerja e veprimeve apo mosveprimeve né
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rastet e ¢do neglizhence apo faji t&¢ demonstruar
dhe kryerja e veprimtarisé sé rrezikshme nga ana e
Kontraktorit.

142 Né rast t€¢ ndonjé démi pér t€ cilét
Kontraktori éshté pérgjegjés sipas kétij neni XIV,
Kontraktori do té pérpiget pér t€ marré menjéheré
dhe me kujdes masat e nevojshme, né pérputhje
me legjislacionin shqiptar dhe praktikat e mira té
industrisé ndérkombétare té hidrokarbureve, pér té
zbutur démin dhe pér t€ rivendosur operacionet
normale. Kontraktori, né pérputhje me legjislaci-
onin shqiptar, pér démet pér té cilat éshté deklaruar
pérgjegiés, do t€ jeté pérgjegjés pér té shlyer démin
efektiv dhe fitimin e munguar.

14.3 Pér shmangien e dyshimit, Kontraktori né
asnjé¢ rast nuk do t€ jeté pérgjegjés pér démet
rrjedhojé, domethéné, déme qé nuk jané rezultat
direkt dhe imediat i veprimeve t€ Kontraktorit apo
pamundésisé sé tij pér t€ vepruar, duke pérfshiré
humbjen e prodhimit apo humbjen e fitimeve.

14.4 Kontraktori, si pjesé e operacioneve
hidrokarbure, do té mbajé sigurime né pérputhje
me legjislacionin shqiptar t€ zbatueshém t€ cilat do
té¢ béheshin nga ¢do operator i arsyeshém dhe i1
kujdesshém né industriné e hidrokarbureve, lidhur
me operacionet e tij, duke pérfshiré sigurimet pér
pasurité, pronésia e t€ cilave do t’1 kalojé AKBN-sé,
sipas nenit XXIII t€ késaj Kontrate. Megjithaté,
Kontraktori nuk do té keté detyrim qé té sigurojé
pasuti pronésia e t€ cilave i ka kaluar AKBN-sé, si¢
u pérmend mé sipér, kur pasurité nuk pérdoren mé
nga Kontraktori né operacionet hidrokarbure.

Neni XV
Dokumentacioni, raportet dhe inspektimi

15.1 Kontraktori do té pérgatité dhe, né ¢do
kohé gjaté sé cilés kjo Kontraté éshté né fuqi, do t&
mbajé dokumentacion té sakté dhe né vazhdimési
té operacioneve t€ tij hidrokarbure sipas késaj
Kontrate. Kontraktori do t1 japé AKBN-sé apo
pérfagésuesve té saj t€ gjithé informacionin dhe té
dhénat né lidhje me operacionet tij hidrokarbure né
Shqipéri, né kuadrin e késaj Kontrate.

152 Nése nuk bihet dakord ndryshe nga
AKBN-ja, né rast t€ eksportimit t€¢ ndonjé
kampioni shkémbor jashté Shqipérisé pér analiza,
kampione ekuivalente né pérmasa dhe cilési do té
mbahen nga Kontraktori né Shqipéri.

15.3 Origjinalet e regjistrimeve t€ t€ dhénave
teknike mund té eksportohen nga Kontraktori pér
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analiza jashté; megjithaté, me kusht qé shiritat
manjetiké dhe ¢do e dhéné tjetér qé duhet té
pérpunohet apo analizohet jashté Shqipérisé mund
t€ eksportohet nése njé monitor apo njé regjistrim i
krahasueshém mbahet né Shqipéri nga Kontrak-
tori.

15.4 Kontraktori do t’i lejojé AKBN-sé,
népérmjet pérfagésuesve apo punonjésve té vet té
autorizuar né ményré t€ rregullt, té kené té drejté té
ploté hyrjeje né zonén e kontratés, né ¢do kohé té
arsyeshme, me té drejtén té vézhgojné operacionet
qé po kryhen dhe té inspektojné dokumentacionin
dhe t€ dhénat e mbajtura nga Kontraktori.
Pérfagésuesit ¢ AKBN-s€, né ushtrimin e késaj té
drejte, né kuadrin e fjalis€ paraprirése t&é kétij
paragrafi 15.4, do té€ kujdesen qé t€ mos pengohen
apo vonohen operacionet hidrokarbure.

15.5 Kontraktori do t1 japé AKBN-sé
rregullisht kopje, té gjithé dokumentacionit teknik
(duke pérfshiré, por pa u kufizuar né shiritat
fushoré sizmiké, raportet gjeologjike e gjeofizike,
karrotazhet dhe survejimet e puseve, informacion
dhe interpretim t€ tyre) qé jané né dispozicion té
Kontraktorit, duke pérfshiré testet e kampioneve,
qé lidhen me operacionet hidrokarbure né kuadrin
e késaj Kontrate. Gjithé kéto t€¢ dhéna do té
gjykohen té jené tepér konfidenciale, dhe nuk do té
ekspozohen nga AKBN-ja, pérveg tek autoritetet e
tjera qeveritare, pa miratimin e Kontraktorit, as nga
Kontraktori, pérve¢ shogérive filiale, konsulentéve
profesionalé, bankat apo institucionet financiare
nga té cilét Kontraktori apo ¢do entitet qé pérbén
Kontraktorin, kérkojné apo marrin financim dhe
palét e treta q¢ mund t€ jené té interesuara né
marrjen e njé interesi nén kété Kontraté (me kusht,
gjithmoné, qé shoqéri filiale t€ tilla, konsulente,
banka, institucione financiare dhe palé té treta té
jené t&é detyruara nga njé ndérmartje strikte
konfidencialitet)) ose né até masé qé kérkohet nga
¢do bursé né t€ cilén kuotohen aksionet ose pjesé
t€ kapitalit themelor té Kontraktorit, ¢do entiteti qé
pérbén Kontraktorin apo té ndonjé shogérie filiale
t¢ Kontraktorit apo c¢do entiteti qé pérbén
Kontraktorin t€ kuotuar, me njoftimin paraprak té
AKBN-sé, sa kohé qé kjo Kontrate éshté né fuqi.
Nése kjo Kontraté do té pérfundohet né periudhén
e paré t€ kérkimit apo c¢do zgjatjeje t€ saj,
Kontraktori do té€ jeté i detyruar t€ mos ekspozojé,
pérve¢  shoqérive  filiale, t€¢ dhénat dhe
informacionin e siguruar prej tyre dhe t€ mos i

dorézojné ato né asnjé lloj ményre gjaté té paktén 5
(pes€) vietéve nga mbarimi i késaj Kontrate.
Ndérmarrja e konfidencialitetit nga AKBN-ja nuk
pérfshin t¢ dhéna mbi zonat e hequra doré nga
Kontraktori, t€ dhéna té cilat mund t'u jepen paléve
té treta me kusht qé marrésit e tyre t€ bien dakord
t'1 pérdorin ato vetém pér té pércaktuar mundésiné
e lidhjes sé njé kontrate pér até zoné me AKBN-né
dhe t'i mbajné té€ dhénat konfidenciale.

Neni XVI
T& drejtat e punésimit dhe kualifikimi i
personelit shqiptar

16.1 Eshté déshiré e Paléve qé operacionet
hidrokarbure nén két€ Kontraté t€ kryhen né
ményré profesionale dhe efikase; pér kété géllim,
AKBN-né té asistojé qé:

16.1.1 Personelit t€¢ huaj administrativ, profe-
sionist dhe teknik t€ punésuar nga Kontraktori dhe
personelit té nénkontraktoréve t€ tij pér kryerjen e
operacioneve hidrokarbure, né kuadrin e késaj
Kontrate, do t'u jepet rezidencé dhe leje pune né
Shqipéri, me kusht plotésimin né afat nga ana e tyre
t€ dokumentacionit pérkatés ligjor pér dhénien e
lejes sé géndrimit dhe lejes sé punés.

16.1.2 Personeli i huaj administrativ, profesio-
nist dhe teknik i punésuar nga Kontraktori, do té
paguhet pér shérbimet e tj né pérputhje me
politkat e Kontraktorit t€ aplikueshme pér
personelin né fjalé, ¢ do t€ jené né pérputhje me
praktikat e industris€é ndérkombétare t€ hidro-
karbureve.

16.2 Kontraktori do t€ jeté 1 liré t€ zgjedhé
punonjésit e tij dhe t€ pércaktojé numrin e tyre qé
do t€ pérdoren pér operacionet hidrokarbure né
kuadrin e késaj Kontrate né pérputhje me praktikat
e industrisé ndérkombétare t€ hidrokarbureve. Pa
paragjykim pér sa mé sipér, bihet dakord qé:

16.2.1 Duke marré parasysh kérkesat opera-
cionale t€¢ Kontraktorit né kuadrin e késaj Kontrate,
Kontraktori do té€ punésojé personel shgiptar nése
aftésité profesionale té tyre, njohurité¢ dhe ekspe-
rienca jané t€ pérshtatshme me kérkesat e
Kontraktorit. Kontraktoti do té sigurojé né ményré
t€¢ arsyeshme qé nénkontraktorét e tij t€ ndjekin
kété proceduré.

16.2.2 Gjaté¢ prodhimit, Kontraktori do té
zévendésojé gradualisht personelin e tij t€ huaj
joekzekutiv me personel té kualifikuar shqiptar, né
bazé té disponibilitetit.
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16.2.3 Né qofté se, né pérputhje me ligjin
shqiptar té aplikueshém, Kontraktorit i kérkohet
qé té mbajé ¢do pagesé té taksave, sigurimeve
shogérore, dhe/ose sigurimet shéndetésore nga
pagat e punonjésve shqiptaré ose nénkontrak-
toréve ose t€ kryejé té gjitha ose disa nga pagesat
e sigurimeve shogérore apo shéndetésore pér
punonjésit e tij shqiptaré, Kontraktori do t’i
plotésojé kéto kérkesa dhe, aty ku éshté e
aplikueshme, t'i derdhé kéto taksa dhe pagesa tek
autoritetet pérkatése té qeverisé shqiptare.

16.3 Kontraktori do té€ pérgatisé dhe do té
realizojé programe kualifikimi pér punonjésit
shqiptaré t€ tj té angazhuar né operacionet
hidrokarbure né kuadrin e késaj Kontrate né lidhje
me aspektet e aplikueshme t€ industrisé
hidrokarbure.

16.4 Kontraktori do té bashképunojé me
AKBN-né pér programet e kualifikimit si mé
poshté:

16.4.1 Kontraktori do ti paguajé AKBN-sé,
brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga fillimi i ¢do viti
kontraktual ~ pesémbédhjeté =~ mijé  dollaré
(15.000US$) pér vit kontraktual gjaté periudhés sé
kérkimit, pér t'u pérdorur pér:

a) blerjen pér AKBN-né té literaturés teknike té
avancuat, t¢ dhénave, soffware, hardware dhe pajisjeve
teknike apo shérbimeve sipas kérkesés s¢ AKB-sé;

b) dérgimin e personelit t¢ AKBN-sé né kurse
t€¢ zgjedhura né fushén e shkencave té hidro-
katbutreve, né inxhinieri dhe menaxhim; dhe

¢) mbulimin nga AKBN-ja t& shpenzimeve
administrative lidhur me zbatimin e késaj Kontrate.

Né rast se kéto periudha nuk fillojné né fillim
ose nuk mbarojné né fund t€ njé viti t€ ploté
Kontraktual, kéto fonde do té rillogariten respek-
tivisht.

16.5 Gijithé kostot dhe shpenzimet e béra nga
Kontraktori né lidhje me programet e kualifikimit
pér punonjésit shgiptaré, do té¢ mbulohen nga
Kontraktori sipas nenit VII kétu, si shpenzime
kérkimi.

Neni XVII
Kontraktorét vendas dhe materialet e
prodhuara né vend

Kontraktori dhe nénkontraktorét e tyre:

171 Do tu japin prioritet Kontraktoréve
vendas pér sa kohé qé ¢mimet e tyre dhe cilésia e
disponueshméria e shérbimeve té tyre jané té
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krahasueshme me c¢mimet dhe shérbimet ndér-
kombétare.

17.2 Do tu japin preferencé materialeve, paji-
sjeve, makinerive dhe mijeteve t€ konsumit té
prodhuara né vend, sa kohé qé ¢mimi, cilésia dhe
koha e livrimit t€ tyre jané t€ krahasueshme me
materialet, pajisjet, makinerité, dhe mjetet e
konsumit  t€¢  disponueshme né  tregun
ndérkombétar. Pér qéllime t€ krahasimit té
¢mimeve, kostoja e artikujve t€ importuar do té
pérjashtojé detyrimet doganore, por do t€ pérfshijé
kostot e transportit dhe sigurimit.

17.3 Do tia nénshtrojé tenderit konkurrues né
pérputhje me politikén e operatorit, ¢do kontraté
me njé vleré t€ parashikuar mbi $2,000,000 (dy
milioné dollaré).

Neni XVIII
Ligjet dhe rregulloret

18.1 Kjo kontrat¢ do t€ rregullohet dhe
interpretohet né pérputhje me ligjet e Shqipérisé
dhe legjislacionin ndérkombétar té ratifikuar nga
Shqipéria. Palét me anén e késaj kontrate heqin
doré nga zbatimi i ¢do ligji tjetér né lidhje me
Kontratén dhe marréveshjen e  arbitrazhit.
Kontraktori do t'u nénshtrohet té gjitha ligjeve dhe
rregullave t€ zbatueshme dhe né fuqgi né Shqipér,
sikundér specifikohet né kété nen XVIIL

18.2'T¢ drejtat dhe detyrimet ¢ AKBN-s¢ dhe
Kontraktorit sipas dhe pér kohén qé éshté né fuqi
kjo Kontraté, do t€ drejtohen nga dhe né pérputhje
me dispozitat e késaj Kontrate dhe mund té
ndryshohen  apo  amendohen  vettm me
marréveshje reciproke me shkrim té Paléve.

18.3 Nénkontraktorét e Kontraktorit do tu
nénshtrohen dispozitave t€ késaj Kontrate t€
zbatueshme pér ta dhe ata do t'u nénshtrohen,
gjithashtu, t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve e
amendamenteve t€ tyre me zbatim lokal.

18.4 NE¢ rast se ndonjé dispozité, ndryshim apo
amendament t€ 1 t€ ligieve apo rregulloreve
shqiptare apo ndonjé ndryshim né interpretimin e
tyre, i imponon Kontraktorit atribute, tatime,
detyrime, t€ drejta, pagesa apo detyrime t€ tjera té
reja, né lidhje me ato @€ shprehimisht
konsiderohen té aplikueshme pér Kontraktorin ose
nénkontraktorét e tyre sipas termave té késaj
Kontrate, Palét bien dakord qé t€ amendojné kété
Kontraté né ményré qé pérqindjet e ndatjes sé
fitimit t€ caktuara sipas paragrafit 7.6, t€ pérshtaten
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pérkatésisht pér té€ ruajtur ekuilibrin ekonomik té
késaj Kontrate, duke lejuar Kontraktorin t€ marré
t€ njé€jtén pjesé neto té hidrokarbureve pér ndarje
fitimi sikur t€ mos kishin ndodhur ndryshime apo
amendamente.

18.5 Nése natyra e dispozitave, ndryshimeve,
amendamenteve t€ reja apo interpretimi té
referuara mé sipér e béjné t€ pamundur praktikisht
modifikimin e pérgindjeve té ndarjes s¢ fitimit té
referuara né paragrafin 7.6, AKBN-ja dhe
Kontraktori mund t€ bien dakord pér ndonjé
metodé tjetér t€ pranueshme dhe ligjore pér té
kompensuar Kontraktorin pér barrén shtesé té
ngarkuar mbi Kontraktorin, me kusht gé kjo
metodé alternuese t€ ruajé ekuilibrin ekonomik té
késaj Kontrate sikur t€ mos kishin ndodhur
ndryshime apo amendamente.

18.6 Pér té pércaktuar rregullimin e pérgindjes
s¢ ndarjes sé fitimit apo metodén alternative pér té
kompensuar Kontraktorin referuar mé sipér,
AKBN-ja dhe Kontraktori do té takohen brenda
30 (tridhjeté) ditésh nga data né té cilén jané béré
ndryshimet apo amendamentet dhe ¢do pérshtatje
e ndarjes sé fitimit e pércaktuar sipas paragrafit 7.6
apo metodé alternative t€ kompensimit té
Kontraktorit do t€ hyjé né fuqi retrospektivisht nga
data e ngjarjes g€ motivoi pérshtatjen.

Neni XIX
Kalimi i té drejtave dhe i detyrimeve

19.1 Kontraktori ose entet qé pérbéné
Kontraktorin nuk mund té shesin, kalojné apo ti
transferojné né ndonjé ményré tetér ndonjé
personi, firme apo shoqérie gé nuk éshté Palé kétu,
plotésisht apo pjesérisht, interesin e vet t€
pjesémartjes as ndonjé té drejté, privilegj, detyré
apo detyrim tjetér sipas késaj Kontrate pa
miratimin me shkrim t¢ AKBN-sé, pérve¢ njé
shoqérie filiale.

(do shitje, kalim apo transferim tjetér i lejuar t€
ndonjé person, firme apo shoqgéri, pa miratimin e
pérpjekjet mé t€ mira pér t€ ruajtur interesat e
Paléve té tjera.

Kontraktori ose ¢do ent qé pérbén Kontrak-
torin do té jeté 1 liré t€ shesé, kalojé apo transferojé
gjithé apo ndonjé pjesé té interesit t€ vet né kété
Kontraté njé shoqérie filiale dhe pér két€é do té
njoftojé¢ AKBN-né.

19.2Né rast se Kontraktori ose ¢do ent qé
pérbén Kontraktorin, déshirojné té shesin, kalojné
apo pérndryshe t€ transferojné térésisht apo
pjesérisht interesin e vet kétu né ndonjé ményré
tietér nga si¢ lejohet mé sipér pa miratim té
AKBN-s¢, miratimi me shkrim pér kété i Palés
tietér nuk do té bllokohet apo vonohet né ményré
té paarsyeshme. Cdo shitje, kalim apo transferim
tietér i ashtuquajtur pa njé miratim té tillé té
AKBN-sé do t€ jeté 1 pavlefshém.

193 Cdo kalim 1 béré né pérputhje me
dispozitat e kétij neni do té jeté i pérjashtuar nga
¢do taksé mbi té ardhurat, transferimin apo tatimin,
detyrim apo pagesé tjetér qé lidhet me té.
Instrumentt 1 kalimit duhet t&¢ pérmbajé dispozita
qé pércaktojné saktésisht qé 1 transferuari té jeté 1
detyruar nga gjithé kushtet qé pérmbahen né kété
Kontraté dhe ¢do modifikim apo shtesé qé éshté
béré deri né até moment. Kur kérkohet miratimi 1
AKBN-sé, njé projekt 1 instrumentit t€ transferimit
1 dorézohet AKBN-sé pér shqyrtim dhe miratim
para se t€ nénshkruhet formalisht.

Neni XX
Forca madhore

20.1 Moskryerja apo vonesa né kryerje nga
AKBN-ja dhe Kontraktori ose ¢donjéri prej tyre, e
ndonjé detyrimi sipas késaj Kontrate do té falet
nése dhe né até masé qé kjo moskryetje apo vonesé
éshté shkaktuar nga forca madhore. Periudha e njé
moskryerje apo vonese té tillé, sé bashku me njé
periudhé té tillé q¢ mund té jeté e nevojshme pér
restaurimin e ¢do démi t€ béré gjaté késaj vonese,
do t1 shtohet kohés sé¢ dhéné né kété Kontraté pér
kryerjen e atyre detyrimeve g€ varen nga ato dhe
pér kohézgjatjen e késaj Kontrate.

(Cdo Palé gé pretendon forcén madhore sipas
késaj Kontrate do té€ njoftojé¢ Palén tjetér sa mé
shpejt g€ t€ jeté e mundur pas ndodhjes sé ngjarjes
dhe do té japé té¢ dhénat e vecanta dhe t&
arsyeshme pér té.

20.2 Nése ngjatja e forcés madhore ndodh gjaté
periudhés sé paré t€ kérkimit ose ndonjé prej
periudhave t€ mépasshme t€ kérkimit dhe vazhdon
t€ jet€ né veprim pér njé periudhé prej 1 (njé) viti,
Kontraktori do t€ keté opsionin g€, me njoftim
paraprak me shkrim 90 (néntédhjeté) dité para
dérguar AKBN-sé, t€ pérfundojé kété Kontraté, pa
ndonjé pérgjegiési t€ métejshme té ¢farédolloji, me

kusht qé asnjé pérfundim nuk do ta ¢lirojé
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Kontraktorin nga ndonjé angazhim apo obligim i
papérmbushur dhe i mbartur pérpara forcés
madhore.
Neni XXI
Mosmarréveshjet dhe arbitrazhi

21.1 Cdo mosmarréveshje, kundérshti, preté-
ndim ose ndryshim opinioni, qé lind nga ose né
lidhje me kété Kontraté ose thyerje, pérfundim ose
vlefshméri e saj, ose pér operacionet hidrokarbure
t€ kryera sipas saj, do t€ vendoset pérfundimisht
nga arbitrazhi né pérputhje me Rregullat e
Arbitrazhit t¢ Dhomés Ndérkombétare t€ Tregtisé
Paris, Francé, ICC (rregullat).

21.2Né lidhje me sa mé sipér, autoriteti
emérues, sipas rregullave, do t€ jeté Presidenti i
Gjykatés sé¢ Arbitrazhit Ndérkombétar t&¢ Dhomés
Ndérkombétare té Tregtisé né Paris, Francé.

21.3 Numri i arbitrave do té jeté tre. Pala qé
inicion arbitrazhin do t€ emérojé njé arbitér dhe
Pala tjetér do té emérojé njé arbitér tjetér dhe né
rast déshtimi t€ késaj pale pér emérimin né kété
ményré t€ njé arbitri brenda 30 (tridhjeté) ditésh,
Pala gé fillon arbitrazhin mund ti kérkojé
autoritetit emérues, emérimin e arbitrit t€ dyté, né
pérputhje me rregullat. 2 (dy) arbitrat e eméruar né
kété ményré do t€ zgjedhin arbitrin e treté, q¢é do t&
veprojé si arbitri kryetar i trupit gjykues.

214 Nése brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga
emérimi 1 arbitrit t€ dyté, 2 (dy) arbitrat e eméruar
nuk arrijné marréveshjen pér arbitrin e treté, secila
nga palét mund t1 kérkojé autoritetit emérues, t€
emérojé arbitrin e treté.

21.5 Arbitrazhi do té zhvillohet né Londér,
Mbretériné e Bashkuar Angli. Gjuha gé do t€
pérdoret né procedurén e arbitrazhit do t€ jeté
gjuha angleze. Palét shprehimisht heqin doré nga e
drejta pér t€ apeluar vendimin né ¢farédo gjykate
dhe vendimi arbitral do t€ jeté pérfundimtar dhe i
detyrueshém pér Palét.

21.6 Vendimi i arbitrazhit do t&é pérmbajé arsyet
mbi t€ cilat ai éshté bazuar dhe njé vendim pér
kostot.

21.7 E drejta pér tiu drejtuar arbitrazhit sipas
kétij neni XXI, do t& vazhdojé edhe pas
pérfundimit t€ késaj Kontrate.

21.8 AKBN-ja shprehimisht heq doré nga ¢do e
drejté pér t€ deklaruar imunitet sovran né lidhje me
¢do proceduré té filluar né pérputhje me kété nen
XXI, ¢do proceduré pér té zbatuar me detyrim kété
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neni XXI ose ¢do proceduré pér té zbatuar ¢do
vendim t€ nxjerré nga arbitrazhi sipas kétij nen
XXL

21.9 Gjykimi mbi vendimin e dhéné mund té
béhet nga ¢do gjykaté qé ka juridiksion ose aplikimi
mund t€ béhet né até gjykaté pér njé pranim
gjyqésor té€ vendimit dhe pér urdhrin e ekzekutimit,
stpas rastit.

21.10 Pérveg sa parashikohet né paragrafin 7.13,
¢do ¢éshtje né mosmarréveshje ndérmjet AKBN-
s¢ dhe Kontraktorit, e cila sipas kushteve té késaj
Kontrate, duhet ti referohet njé eksperti, do ti
kalohet pér pércaktim njé eksperti té vetém.
Ekspertit do t1 jepen termat e referencés, pér té
cilét do té bihet dakord mes Paléve. Eksperti do té
emérohet me marréveshje mes AKBN-sé dhe
Kontraktorit. Né qoft¢ se AKBN-ja dhe
Kontraktori déshtojné né emérimin e njé Eksperti
brenda tridhjeté (30) ditésh pas arritjes sé
marréveshjes pér termat e referencés, secila prej
Paléve mund t€ aplikojé te Qendra e Dhomés
Ndérkombétare t€ Tregtisé pér ekspertizé teknike,
Paris, Francé, pér emérimin e njé eksperti né
pércaktimin e tij né pérputhje me parashikimet qé
pérmbahen kétu, bazuar né provat mé t€ mira qé
ka né dispozicion. Pérfagésuesit ¢ AKBN-sé dhe
Kontraktorit do t&é kené té drejté té konsultohen
me ekspertin dhe ti véné atij né dispozicion té
dhéna dhe informacion, duke mbajtur parasysh qé
cksperti mund t€ vendosé kufizime pér kété té
drejté. Cdo e dhéné dhe informacion i tillé duhet t’i
jepet detyrimisht Palés tjetér né mosmarréveshje,
né té njéjtén kohé. Eksperti do t€ jeté 1 liré &
vlerésojé se sa ¢do e dhéné, informacion apo prové
tietér éshté thelbésore apo e réndésishme. Tarifa
dhe shpenzimet e ekspertit dhe kostot e shogéruara
me emérimin e tij, né qofté se ka, t€ béra nga
Qendra e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé pér
Ekspertizé Teknike, do t¢ mbulohen né masé té
barabart¢ nga AKBN-ja dhe Kontraktori. Pér-
caktimi 1 ekspertit do té jet€ i detyrueshém, por
béhet pérfundimtar pér palét vetém né rast se
brenda njé afati 10-ditor nga dita qé ka marré
njoftim nuk kundérshtohet nga asnjé nga palét.
Nése fillon njé proceduré zgjidhje me ekspert, palét
e kané t€ ndaluar té procedojné né t€ njéjtén kohé
me arbitrazhin.
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Neni XXII
Tubacionet dhe pajisjet e tjera

22.1 Gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate dhe
¢do zgjatie té saj, Kontraktori ka t€ drejtén e
pérdorimit té ploté t€ zonés s¢ Kontratés dhe ¢do
zone tjetér t€ miratuar nga AKBN-ja, té gjitha
pasurive t€ tundshme dhe té patundshme té
siguruara apo t€ marra nga Kontraktori pér
operacionet hidrokarbure.

22.2 Gjaté kohézgjatjes sé késaj Kontrate dhe
¢do zgjatje t€ saj, Kontraktori do té keté t€ drejtén,
pér géllimin e transportit t€ hidrokarbureve brenda
apo nga zona e Kontratés né pikén e eksportit apo
ndonjé piké tjetér livrimi t€ réné dakord nga
AKBN-ja dhe Kontraktori, pér t€ ndértuar ¢do
tubacion dhe objekt gé lidhet me to, si dhe objekte
t€ tiera transporti dhe terminali brenda apo jashté
zonés sé¢ Kontratés, né pérputhje me njé program
pune dhe buxhet zhvillimi. Ndértimi i ¢do objekti
jashté zonés sé Kontratés nuk do té ndérhyjé né
operacionet e AKBN-sé apo té paléve té treta, do
t€ béhet né koordinim me AKBN-né dhe nuk do
t€ bjeré né kundérshtim me politikat zhvillimore té
miratuara t€ qeverisé shqiptare apo autoriteteve té
tjera kompetente shqiptare.

223 Nése Kontraktori déshiron té pérdoré
ndonjé tubacion, objekte transporti e terminali qé
jané né dispozicion t€ AKBN-sé¢ dhe qé nuk
nevojiten pér operacione t€ tjera hidrokarbure,
AKBN-ja dhe Kontraktori do té€ takohen dhe bien
dakord pér kushte reciprokisht té kénaqshme pér
pérdorimin e tyre bazuar né njé tarifé t€ arsyeshme
ckonomike.

22.4 Cdo pagesé e béré nga Kontraktori pér njé
pérdorim t€ tillé do t€ jeté i mbulueshém si
shpenzime operative, sipas nenit VII.

Neni XXIII
E drejta e pronésisé mbi pasurité dhe braktisja

231 E drejta e pronésis€ mbi pasurité e
tundshme e t€ patundshme do t€ transferohet
automatikisht dhe gradualisht nga Kontraktori tek
AKBN-ja, mbasi kostoja e tyre ti nénshtrohet
rikuperimit sipas dispozitave t€ nenit VII dhe
procedurés sé¢ kontabilitetit. Megjithaté, pronésia e
ploté pér pasurité e tundshme dhe t€ patundshme
do té transferohet automatikisht nga Kontraktori
tek AKBN-ja kur t€ jeté mbuluar kostoja totale e
tyre nga Kontraktori né pérputhje me dispozitat e

nenit VII ose né kohén e pérfundimit t€ késaj
Kontrate, cilado gé t€ ndodhé mé paré.

23.2 E drejta e pronésisé mbi pasurité qé nuk i
nénshtrohen mbulimit t€ kostos nga Kontraktori
ose t& importuara né Shqipéri nga personeli i huaj i
Kontraktorit apo i nénkontraktoréve t€é Kontrak-
torit nuk do ti transferohet AKBN-sé dhe artikujt
né fjalé, sipas zgjedhjes sé pronarit t€ tyre, mund té
shiten né Shqipéri, sipas paragrafit 12.5 ose té
cksportohen lirshém.

23.3 Gjaté gjithé kohézgjatjes sé késaj Kontrate
dhe ¢do periudhe zgjatjeje t€ saj Kontraktori ka té
drejtén e pérdorimit té ploté lirshém né Shqipéri té
gjitha pasurive t€ tundshme e t€ patundshme té
siguruara apo t€ marra pér operacionet hidro-
karbure, pavarésisht nése éshté mbuluar apo jo
kostoja e tyre nga Kontraktori.

23.4 Kontraktori, me kérkesén e AKBN-sé, do
t€ heqé ¢do instalim apo strukturé t€ ndértuar nga
Kontraktori pér qéllime té késaj Kontrate dhe qé
jané braktisur apo nuk pérdoren me dhe pér t€ cilat
nuk ka perspektivé pér pérdorim né té ardhmen,
gjaté kohézgjaties apo me zgjidhjen e késaj
Kontrate.

23.5 Né pérputhje me termat e tij, detyrimet e
lartpérmendura t€ hegjes dhe t€ braktisjes do t1
nénshtrohen dhe do té pércaktohen né pérputhje
me dispozitat e méposhtme:

1) Kontraktori, né konsultim me AKBN-né, do
t€ pérgatité dhe dorézojé né kohé tek AKBN-ja njé
plan braktisjeje (kétu mé pas referuar si “Plan i
braktisjes”), duke pérfshiré njé pérshkrim té
detajuar teknik dhe inxhinierik pér masat e hegjes
dhe braktisjes, né pérputhje me detyrimet e
lartpérmendura, qé ai déshiron t€ marré me
pérfundimin e testimit, vlerésimit apo prodhimit
nga zona e zhvillimit dhe prodhimit;

1) jo mé voné se 180 dité para datés sé¢ referuar,
né “ii” mé poshté, Kontraktori do ti dorézojé
AKBN-s¢ pér miratim prej saj njé buxhet té
detajuar (kétu mé pas referuar si “Buxheti i
braktisjes”), duke detajuar koston e parashikuar pér
Planin e Braktisjes.

iii) 10 (dhjet€) vjet para datés sé parashikuar té
pérfundimit t€ operacioneve t€ prodhimit ose né
fund t€ tremujorit né t€ cilin prodhimi kumulativ
arrin shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) té nxjertjes
s€ pritur t&€ hidrokarbureve, cilado gé t€¢ ndodhé mé
paré, njé vleré e barabarté me buxhetin e braktisjes
do t€ shtohet né librat e llogarisé (kétu mé pas t€
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referuara si “Ilogaria e kostos sé braktisjes”) pér t'u
pérdorur pér t&¢ mbuluar kostot e braktisjes. Kjo
sasi do té jeté e mbulueshme nga Kontraktori né
pérputhje me nenin VII, pér géllime té t€ cilit vlera
do t€ shpérndahet proporcionalisht mbi bazén e
njésisé sé prodhimit gjate nxjerrjes s€¢ mbetur té
pritur té€ hidrokarbureve nga zona e zhvillimit dhe
prodhimit;

v) né pérvjetorin e paré t€ datés té referuar né
“ii” kétu mé lart, dhe mbi bazé vjetore mé pas,
Palét do té takohen té rivlerésojné buxhetin e
braktisjes té parashikuar dhe nése é&shté e
nevojshme, do t€ rishikojné kété buxhet braktisjeje,
né t€ cilin rast palét do té bien dakord, gjithashtu,
pér ndonjé pérshtatje rrjedhojé qé do ti béhet
sasis¢ qé do t€ vihet né llogariné e kostos sé
braktisjes;

v) jo mé voné se 180 (njéqind e tetédhjeté) dité
para datés s¢ parashikuar t€ pérfundimit té
operacioneve hidrokarbure né lidhje me gjithé ose
njé pjesé t€ zonave té zhvillimit dhe prodhimit,
Kontraktori do té pérgatit¢é dhe dorézojé tek
AKBN-ja njé¢ plan pérfundimtar braktisje me
rishikimet, né pérputhje me detyrimet e
lartpérmendura  t€¢ Kontraktorit. Brenda 60
(gjashtédhjeté) ditésh nga miratimi i planit té
braktisjes né fjalé, Kontraktori do t€ pérgatité¢ dhe
dorézojé tek AKBN-ja njé buxhet braktisje
pérfundimtar. Nése gjendja né llogariné e kostos sé
braktisjes (kétu mé pas e referuar si “Gjendja e
kostos”) éshté e pamjaftueshme pér té pérmbushur
buxhetin, njé sasi e nevojshme pér t€ ploté€suar
buxhetin e braktisjes do té regjistrohet né llogariné
e kostos sé braktisjes dhe do t€ jeté e mbulueshme
nga Kontraktori né pérputhje me nenin VII;

vi) Kontraktori do t€ kryejé me kujdes
operacionet e heqjes dhe braktisjes té specifikuara
né planin e braktisjes dhe kéto shpenzime do té
reduktojné llogariné e kostos sé braktisjes. Cdo
diferencé e mbetur né llogariné e kostos sé
braktisjes me pérfundimin e operacioneve dhe e
mbuluar né pérputhje me nenin VII do ti paguhet
AKBN-sé brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga
pérfundimi i operacioneve né fjalé.

23.6 Pa paragjykim ndaj klauzolave t€ para-
graféve 23.4 dhe 23.5, Kontraktori mund, nése
Kontraktori ¢ mendon se ka kushte qé nuk e
sigurojné vazhdimésiné e operacioneve hidro-
katbure dhe né konsultim me AKBN-né, né ¢do
kohé, t1 japé AKBN-sé njoftim me shkrim né njé
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afat prej 90 (néntédhjeté) ditésh pérpara pér planet
e saj pér t€ hequr doré nga t€ drejtat dhe detyrimet
e saj né pérputhje me keté Kontraté, pérveg atyre té
drejtave dhe detyrimeve qé jané grumbulluar né
periudhén pérpara késaj hegje dore, si edhe atyre té
drejtave dhe detyrimeve né vazhdimési, si¢
pércaktohet né kété Kontraté, dhe t€ braktisé
zonén e kontratés né pérputhje me planin e
braktisjes té paragitur dhe té aprovuar nga AKBN-
ja, aprovim 1 cili nuk do t€ mbahet apo vonohet né
ményré t€ paarsyeshme.

Neni XXIV
Zgjidhja e kontratés

241 Kjo Kontrat¢ mund t€ zgjidhet nga
Kontraktori duke dhéné njoftim me shkrim
AKBN-s¢ jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité para,
me kusht qé asnjé zgjidhje nuk e liron Kontraktorin
nga ¢do angazhim 1 papérmbushur apo detyrim
tjetér 1 lindur para késaj zgjidhjeje. Nése ndonjéra
nga Palét nuk u pérmbush ndonjé prej detyrimeve
té pércaktuara né kété Kontraté si pasojé e arsyeve
t¢ ndryshme nga forca madhore (duke pérfshiré,
por pa u kufizuar né dhénien me dijeni dhe me
géllim t€ informacionit fals Palés tjetér), Pala tjetér
mund t€ jap njé njoftim me shkrim pér mos-
pérmbushjeve t€ dhénave dhe punéve sizmike,
pérpunimi té dhénave, puné gjeologjike né terren
mé pas do t€ pérdoret kundér Palés qé nuk ka
pérmbushur detyrimet me synim pér té€ zgjidhur
Kontratén né fund té€ periudhés prej gjashté (6)
Muajsh, nése nuk korrigjohet kjo mospérmbushje
detyrimi né fjalé brenda kohés sé¢ dhéné.

24.2 Pérve¢ sa mé sipér, kjo Kontraté mund té
pérfundohet nga AKBN-ja duke dhéné njoftim me
shkrim Kontraktorit, jo mé voné se 120 (njéqgind e
njézet) dité pérpara, né rastet e méposhtme:

a) né€ qofté se Kontraktori ka kryer né ményré t&
pérséritur njé shkelje materiale t€ detyrave dhe
detyrimeve themelore té tij sipas késaj Kontrate
dhe éshté késhilluar nga AKBN-ja pér synimin e
AKBN-sé pér té zgjidhur Kontratén né pérputhje
me kété dispozité dhe Kontraktori nuk ka arritur té
riparojé kété shkelje brenda njé periudhe té
arsyeshme kohore; ose

b) né qofté se Kontraktori nuk u pérmbahet
ndonjé vendimi pérfundimtar qé rezulton nga njé
proceduré arbitrazhi sipas nenit XXI kétu; ose

¢) né qofté se Kontraktori gjykohet i falimentuar
nga njé gjykaté kompetente ose, nése ka mé shumé
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se njé¢ ent qé pérbén Kontraktorin, ¢donjéri prej
tyre éshté deklaruar i falimentuar nga njé gjykaté
kompetente ku enti apo entet e tjera nuk kané
marré veprimet e duhura pér té riparuar njé situaté
té tillé.

243 Me zgjidhjen e késaj Kontrate, gjithé té
drejtat dhe detyrimet e Paléve t€ specifikuara né
kété Kontraté do té€ marrin fund plotésisht, né
vartési té dispozitave t&€ méposhtme:

24.2.1 Q¢ té drejtat dhe detyrimet e Paléve qé
lindin nga kjo Kontraté para késaj zgjidhje té
respektohen.

24.2.2 Q¢ né rast t€ ¢do mospérmbajtje dhe
pérgjegiési t€ lindura para zgjidhjes prej ¢donjérés
prej Paléve né lidhje me ¢do detyrim té pércaktuar
né Kontraté, duhet té riparohet nga Pala fajtore.

24.4 NEé rastin e njé zgjidhje mé t€ hershme né
pérputhje me paragrafét 24.1 ose kjo Kontraté do
t€¢ pérfundohet automatikisht né térésin€ e saj, né
qofté se e gjithé zona e Kontratés éshté liruar ose
periudha e zhvillimit dhe prodhimit ose ¢do zgjatje
e métejshme e saj ka pérfunduar né pérputhje me
parashikimet e Kontratés.

24.5 Pavarésisht nga paragrafét 24.1 dhe 24.2,
kjo kontraté¢ do t€ zgjidhet automatikisht nése
Kontraktori:

24.5.1 Nuk fillon kryerjen e programit minimal
t€ punés t€ periudhés sé paré té eksplorimit brenda
tre muajve nga data efektive;

2452 Nuk hyn né periudhén pasardhése tek
cksplorimet sipas dispozitave t€ nenit 4;

2453 Nuk paragesin garanci bankare sipas
kushteve té parashikuara né paragrafin 29.4 dhe
format aneksin E.

Né kéto raste AKBN-ja dérgon njé shkresé
Kontraktorit ku e njofton pér zgjidhjen automatike.

Neni XXV
Mbrojtja e mjedisit

25.1 Pa paragjykime né lidhje me paragrafin 5.0,
Kontraktori do t€ veprojé né pérputhje me ligjin
shgiptar nr. 8934, daté 5.9.2002, “Pér mbrojtjen e
mjedisit”, ligjin nr. 8905, daté 6.6.2005, “Pér
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe
démtimi”; ligii nr. 8990, daté 23.1.2003, “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”, ligji nr. 9010, daté
13.02.2003, “Pér administrimin mjedisor té
mbetjeve t€ ngurta” dhe ligii nr. 9108, daté
17.7.2003, “Pér substancat dhe preparatet kimike”
dhe rregulla té tjera pér mjedisin si¢ mund té

publikohen; duke mbajtur parasysh qé ¢do ligj apo
rregull 1 1i 1 nxjerré ose ¢do ndryshim né inter-
pretimin apo aplikimin e ligjeve eckzistuese pér
mjedisin, qé ndodh pas datés efektive, do té jeté
subjekt i paragrafit 18.4.

Kontraktori do té adaptojé masa ndér-
kombétarish té pranuara ose minimizojé ndotjen né
ményré té tillé qé kjo ndotje t&€ mos shkaktojé
degradimin e cilésisé sé jetés ose shéndetit té

genieve njerézore, kafshéve dhe burimeve
vegjetative.
25.2 Kontraktori  éshté  ekskluzivisht pér-

gjegjés pér té pérdorur programe té pranuara
ndérkombétarish pér tu pérpjekur pér té
eliminuar apo minimizuar ndotjen e mjedisit. Sa
heré qé Kontraktori nuk ka qgené né gjendje té
shmangé ndotjen e mjedisit, ai do té jeté
pérgjegiés pér t€ ndérmarré hapa té arsyeshém
pér té€ kthyer mjedisin e ndikuar nga ndotja, sa
mé shumé qé té jeté e mundur, né kushtet gé ai
ka gené né datén efektive dhe té riparojé ¢do
ndikim té réndésishém negativ mbi mjedisin té
shkaktuar direkt nga operacionet, pér aq sa
kérkojné ligjet dhe rregullat e aplikueshme
shqiptare pér industriné e naftés dhe gazit dhe né
pérputhje me praktikat e mira t€ industrisé
ndérkombétare t€ naftés.

25.3 AKBN-ja mund té inspektojé dokumenta-
cionin e Kontraktorit né lidhje me zbatimin e kétjj
neni XXV né ¢do kohé té arsyeshme pas datés
efektive dhe deri né 6 (gjasht€) muaj pas zgjidhjes
s€ késaj Kontrate.

Neni XXVI
Teksti shqip dhe anglisht

Versionet shqip dhe anglisht té késaj Kontrate
do té kené t& njéjtén vleré dhe do té referohen né
kuptimin apo interpretimin e késaj Kontrate;
megjithaté, né rast konflikti né njé kuptim apo
interpretim t€ tillé, do té mbizotérojé versioni
anglisht.

Neni XXVII
Pagesa e bonuseve

27.1 Kontraktori do t1 paguajé AKBN-sé,
vetém njé heré, njé bonus nénshkrimi né shumen
totale prej tridhjeté mijé dollarésh amerikané
(US$30,000) brenda 60 (gjashtédhjeté) ditéve mbas
datés efektive.
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27.2 Kontraktori do ti paguajé AKBN-s¢ njé
bonus prodhimi né nafté, sipas shkallés sé
méposhtme:

Fillimi 1 prodhimit 1 000 fugi;

Kur prodhimi artrin 15 000 fugi/dité 4 000 fugi;

Kur prodhimi arrin 30 000 fugi/dit€10 000 fuci;

Kur prodhimi arrin 45 000 fugi/dit€15 000 fugi.

273 Cdo pages¢ do té béhet brenda 60
(gjashtédhjeté) ditéve nga dita né té cilén prodhimi
arrin secilén sasi t€ prodhimit ditor sipas shkallés sé
mé sipérme.

Neni XXVIII
Miratimi nga qeveria, data efektive

Kjo Kontraté do té jeté e detyrueshme pér palét
qé nga data efektive. AKBN-ja do ti japé
Kontraktorit njé kopje t€ dokumentit qé provon
miratimin e késaj Kontrate, prej Késhillit té
Ministrave té qgeverisé t&¢ Republikés sé¢ Shqipérisé,
brenda 10 ditésh pune qé nga dita kur ky vendim
éshté publikuar né Fletoren Zyrtare.

Neni XXIX
Té€ ndryshme

29.1 Pérvegse sa parashikohet né nenin IX|
pérgjegiésité dhe detyrimet né kété Kontraté té
enteve qé pérbéjné Kontraktorin jané kolektive dhe
individuale.

29.2 Déshtimi i ndonjé Pale pér t€ ushtruar ose
ekzekutuar ndonjé t€ drejté nén kété Kontraté nuk
do té kuptohet si njé hegje doré prej késaj t€ drejte.

29.3 Kontraktori do t€ kompensojé qeveriné
shqiptare, ministriné dhe AKBN-ja dhe punonjésit
respektivé, zyrtarét, népunésit, drejtorét dhe
agjentét e tyre, prej ¢do pretendimi nga palét e treta
pér plagosjet personale ose démtimin e pasurive qé
vijné si pasojé e kryerjes sé operacioneve
hidrokarbure, pavarésisht se kryhen prej ose pér
Kontraktorin, duke pérfshiré pa  kufizim,
shpenzimet e arsyeshme pér késhillime dhe kostot
direkte pér mbrojtie, duke pasur parasysh
megjithaté, qé Kontraktori nuk do t€ jeté pérgjegjés
nén kété paragraf, 29.3, pér ¢cdo humbje, pretendim
ose plagosje t€ tillé ose démtim té shkaktuar ose qé
rezulton prej ¢do veprimi neglizhent té punonjésve,
zyrtaréve, drejtoréve apo agjentéve respektivé té
geverisé shqiptare, ministrisé ose AKBN-sé.
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29.4 Brenda 90 (néntédhjeté) ditésh nga data
efektive, Kontraktori do té béjé ekzekutimin dhe
do t1 dérgojé AKBN-sé njé garanci bankare né
formén e dokumentit bashkéngjitur dhe t&é béré
pjesé t€ késaj kontrate si aneks E. Né rast se
Kontraktori vendos t€ hyjé né ¢do njérén prej
periudhave pasuese té kérkimit, Kontraktori do té
ekzekutojé dhe dorézojé AKBN-sé, jo mé voné se
060 (gjashtédhjeté) dité pas njé vendimi té tillé, njé
garanci bankare qé do jeté né pérputhje t€ ploté me
kushtet e Kontratés dhe formatit t€ pércaktuar né
aneksin E, qé éshté pjesé e késaj Kontrate.

29.5 Né lidhje me garanciné bankare té referuar
né paragrafin 29.4 mé sipér, AKBN-ja, duke filluar
3 (tre) muaj pas datés efektive dhe mé pas né
intervale njé- ose tremujore, si¢ do t€ bihet dakord
midis Paléve, do t1 japé Kontraktorit njé evidencé
t€ shkruar me shpenzimet e béra nga Kontraktori,
gjaté periudhés tremujore t€¢ mbuluar nga kjo
evidencé dhe té pranuar nga AKBN-+ja si llogaritje
ndaj plotésimit nga Kontraktori t€ detyrimit té tij t&
programit t€ punés pér periudhén e paré té
kérkimit dhe, si¢ mund t€ jeté rasti, pér periudhén e
dyté dhe té treté t& kérkimit. Me qéllim reduktimin
e garancisé bankare né rastin e shpimit té njé pusi,
do té llogaritet vlera e detyrimit financiar pér 1 ml
shpim dhe ¢do muaj garancia bankare do t&
reduktohet me vlerén korresponduese té metrazhit
t€ shpimit gjaté atij muaji.

Né déshmi t€ kétj dokumenti, kjo Kontraté
éshté firmosur né ményré té rregullt nga Palét
pérkatése kétu né datén e pércaktuar fillimisht mé
sipér.

MINISTRIA E ENERG]ETIKES DHE
INDUSTRISE
Nga:

Titulli:

ALBANIDES ENERGY SHPK
Nga:

Titulli:
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ANEKSI A
PERSHKRIMI I ZONES SE KONTRATES

Zona e Kontratés, e mbuluar dhe e prekur nga kjo Kontraté pérbéhet, né datén efektive, nga zona e
rrethuar nga linjat e méposhtme, t€ treguar, gjithashtu, né hartén qé pérbén ancksin B:

KAFENJTE E BLLOKUT 8 NE TOKE

420 05* 00” (N) ndérprerja e lartésisé gjeografike me kufirin e njohur ndérkombétarish midis
Shqipérisé dhe Malit té Zi.

2.420 05’007 (N ) 190 45 00” (E).

3. 420 00’ 00” (N) 190 45’ 00”( E).

4. 420 00’ 00” (N) ndérprerja e lartésisé gjeografike me kufirin e njohur ndérkombétarish midis
Shqipérisé dhe Kosovés.

ANEKSI B
HARTA E ZONES E KONTRATES

MAP OF THE CONTRACT AREA

20°00°

19°15 19°30 20015 20030

42°
30’

KOSOVA

42°
oo’
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ANEKSI C
PROCEDURA E KONTABILITETIT

Neni I
Dispozita té pérgjithshme

1. Pérkufizime

Pérkufizimet qé pérmbahen né nenin I t&¢ Kontratés do té zbatohen edhe pér kété proceduré
kontabiliteti dhe do té kené té njéjtin kuptim.

2. Dokumentacioni kontabél

2.1 Kontraktori do té mbajé dokumentacionin kontabél né pérputhje me nenin XIII té¢ Kontratés
dhe me praktikat pérgjithésisht té€ pranueshme té kontabilitetit té pérdorura né industriné
ndérkombétare té hidrokarbureve.

2.2 Kontraktori do t€ hapé dhe mbajé dokumentacion té veganté t€ identifikueshém té kontabilitetit
qé mund té jeté i nevojshém pér té dokumentuar né ményré té ploté dhe té duhur, gjithé kostot né
lidhje me Kontratén dhe gjithé kredité e marra nga Kontraktorét né lidhje me operacionet
hidrokarbure.

2.3 Librat e llogarisé¢ do té mbahen né dollaré amerikané dhe né leké shqiptaré, né pérputhje me
paragrafin 13.2 té Kontratés. Cdo humbje apo fitim qé rezulton nga kémbimi i monedhés sé kérkuar
pér operacionet hidrokarbure té Kontraktorit ose nga konvertimet pérkatése nga njé monedhé né
tjetrén do t'u ngarkohet apo kreditohet kostove té mbulueshme.

3. Situacioni 1 aktiviteteve

3.1 Kontraktori do t'i japé AKBN-sé, sa mé shpejté qé té jeté e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori kalendarik, njé situacion t€ aktivitetit t€ kérkimit sipas
paragrafit 4.8 té Kontratés. Ky situacion do té reflektojé gjithé debitimet dhe kreditimet qé lidhen me
shpenzimet e kérkimit pér até tremujor kalendarik, té¢ pérmbledhura né klasifikimin e specifikuar né
nenin II t€ procedurés sé kontabilitetit.

3.2 Kontraktori do ti japé AKBN-sé, sa mé shpejt qé té jeté e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité nga fundi i ¢do tremujori kalendarik, njé situacion té aktivitetit t€ zhvillimit sipas
paragrafit 6.13 t€ Kontratés, qé reflekton gjithé debitimet dhe kreditimet qé lidhen me zhvillimin dhe
prodhimin pér até tremujor kalendarik (shpenzimet e zhvillimit dhe shpenzimet operative) té
pérmbledhura né klasifikimet e duhura qé tregojné natyrén e tyre.

4. Auditimet dhe rregullimet

4.1 Cdo z¢€ 1 kostos né njé situacion té aktivitetit t€ kérkimit do té gjykohet né ményré pérfundimtare
si kosto e miratuar pas 3 (tre) muajsh né vijim té martjes sé€ atij situacioni nga AKBN-ja, nése brenda 3
(tre) muajve né fjalé AKBN-ja nuk 1 pérjashton népérmjet auditimit me shkrim té tyre né pérputhje me
paragrafin 4.8 té Kontratés. N¢é até rast, AKBN-ja dhe Kontraktori do té€ bisedojné né kohé dhe do té
pérpigen té arrijné njé zgjidhje, gjaté sé cilés Palét né fjalé do t€ identifikojné kostot e refuzuara dhe
kostot e pezulluara qé rezultojné nga njé revizion 1 tillé.

42 Cdo z€ 1 kostos né njé situacion té aktivitetit t€ zhvillimit do té gjykohet né ményré
pérfundimtare si kosto e miratuar pas 12 (dymbédhjeté) muajsh né vijim té marrjes sé atij situacioni nga
AKBN-ja, nése brenda 12 (dymbédhjeté) muajve né fjalé AKBN-ja nuk i pérjashton népérmjet
revizionimit me shkrim té tyre. Né rast se AKBN-ja bén pérjashtime té tilla népérmjet revizionimit me
shkrim, AKBN-ja dhe Kontraktori do té bisedojné né kohé dhe do té pérpigen té arrijné njé zgjidhje,
gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojné kostot e refuzuara dhe kostot e pezulluara qé rezultojné
nga njé revizion 1 tillé.

4.3 AKBN-ja do té béjé ¢do pérpjekje t€ arsyeshme pér té kryer revizionet né njé ményré qé do té
rezultojé sa mé e pranueshme pér Kontraktorin dhe operacionet hidrokarbure t€é Kontraktorit.
Kontraktori do té béjé ¢do pérpjekje té arsyeshme té bashképunojné me AKBN-né dhe do té sigurojné
asistencén dhe lehtésité e arsyeshme, si¢ mund t€ jeté e pérshtatshme.
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4.4 Gijithé rregullimet qé rezultojné nga njé revizion i réné dakord ndérmjet Kontraktorit dhe
AKBN-ja do té korrigjohen menjéheré né situacionin pasardhés sé aktiviteteve nga Kontraktori dhe té
raportuar tek AKBN-ja. Nése do té lindé ndonjé mosmarréveshje né lidhje me njé revizion, ajo do té
diskutohet nga drejtuesit e financés s¢ AKBN-sé dhe Kontraktorit dhe, nése nuk zgjidhet, zéri apo zérat
objekt mosmarréveshje do té zgjidhen nga eksperti dhe né rast mospranimi dhe kundérshtimi té
konkluzioneve té ekspertit népérmjet arbitrazhit, si¢ parashikohet né nenin XXI té Kontratés.

5. Nése njé Palé nuk arrin t€ béjé ndonjé pagesé sipas dispozitave té késaj Kontrate brenda kohés sé
specifikuar pér njé pagesé té tillé, atéheré ajo Palé do té shtojé interesin pér pagesén e vonuar me
pérqindje vjetore dy presje pesé pér gind (2.5%) mé té larté se Kursi i London Interbank Borrowing
Offered (LIBOR) pér depozitat 3-mujore (tremujore) t€ dollarit amerikan, té cituar nga Zyra e Londrés
e Citibank (ose ndonjé banké tjetér qé Palét mund té bien dakord) aférsisht né orén 11:00 paradite me
orén e Londrés, pér ditén apo ditét qé do té zbatohet pérqindja.

Neni II
Kostot, shpenzimet dhe harxhimet

Né varési té dispozitave té Kontratés, Kontraktori do té mbarté dhe paguajé, vetém dhe drejtpérdre;jt
apo pérmes shogérive filiale té tyre, kostot dhe shpenzimet e méposhtme, kosto dhe shpenzime té cilat
do té trajtohen dhe mbulohen nga Kontraktori né pérputhje me nenin VII té Kontratés me kusht qé
ato t€ mos jené béré para datés efektive pérveg atyre shpenzimeve qé lidhen me njé program pune pér
periudhén e kérkimit, si¢ bihet dakord nga AKBN-ja.

1. Pagesat pér geveriné

Gjithé pagesat, giraté, tatimet, rinovimet dhe pagesat e zgjatjeve e pagesa té tjera té€ ¢do lloji apo
natyre paguar geverisé nga Kontraktori sipas kushteve té Kontratés, pérve¢ bonuseve té prodhimit té
paguara né pérputhje me nenin XXVIII té Kontratés.

2. Kostot e personelit

2.1 Pagat dhe rrogat e punonjésve té Kontraktorit t€ angazhuar drejtpérdrejt né operacionet
hidrokarbure, duke pérfshiré pjesén e pagés apo rrogés, proporcionalisht me kohén e harxhuar, e
paguara punonjésve t€ huaj té Kontraktorit qé caktohen pérkohésisht dhe punésohen né kéto
operacione. Sipas kétij nénparagrafi 2.1, Kontraktori ka té drejtén té ngarkojé mbi bazé mujore koston e
gjithé personelit té angazhuar né operacionet hidrokarbure.

2.2 Kostoja e Kontraktorit pér lejet, pushimet, dietat pér jetesén dhe strehimin, udhétimin, bonuset
dhe dieta té tjera té aplikueshme ndaj pagave dhe rrogave té punonjésve té ngarkueshme sipas
nénparagrafit 2.1 dhe paragraféve 11 dhe 12 té kétij neni II.

2.3 Shpenzimet apo kontributet e béra né pérputhje me ligjin apo tatimet e véna nga autoritetet
geveritare g€ zbatohen pér koston e punés sé¢ Kontraktorit apo pagat e rrogat, si¢ parashikohet né
nénparagrafét 2.1 dhe 2.2 dhe paragrafét 11 dhe 12 té kétij neni II.

3. Pérfitimet e punonjésve

Kostoja e Kontraktorit pér planet e sigurimit t€ jetés né grup t€ punonjésve, shérbimin mjekésor,
paaftésiné, shtrimin né spital, pensionin, kursimet, dhe pérfitime té tjera té njé natyre té ngjashme pér
punonjésit e huaj dhe punonjésit vendés, té gjitha ngarkohen sipas nénparagraféve 2.1 dhe 2.2 dhe
paragraféve 11 dhe 12 t€ kétij neni II. Paketa e pagesave pasi punonjési largohet nga puna do t€ béhet
me njé pérqgindje fikse t€ zbatueshme mbi borderoné e pagave, e cila do té jeté e barabarté me njé sasi
ckuivalente me detyrimin pér pagesat e sigurimeve shogérore, si¢ kérkohet nga detyrimet e Kontraktorit
sipas Kodit té Punés Shqiptar.

4. Materialet

Materialet, pajisjet dhe furnizimet e blera apo furnizuara nga Kontraktori pér pérdorim né
operacionet hidrokarbure.

4.1 Bletja

Materialet dhe pajisjet e blera do té ngarkohen me ¢mimin e paguar nga Kontraktori pas zbritjes sé
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gjitha skontove t€ marra realisht nga Kontraktori apo shogérité filiale té tyre. Cmimi do té pérfshijé, por
nuk do té kufizohet né kosto té tilla si pagesa e prokurimit paléve té treta, pagesat e inspektimit dhe
spedicionit, pagesat e agjentéve té€ eksportit, pagesat e transportit, pagesat e sigurimeve, pagesat e
ngarkim shkarkimit, taksat e importit dhe té licencave dhe gjithé zérat e tjeré qé zakonisht shogérohen
me prokurimin e materialeve dhe pajisjeve dhe taksat e aplikueshme.

4.2 Materialet e furnizuara nga Kontraktorét

Materialet qé kérkohen pér operacionet hidrokarbure do té blihen direkt sa heré qé éshté praktikisht
e mundshme, pérve¢ kur Kontraktori mund ti importojné kéto materiale nga materialet stok té
Kontraktorit apo té€ shoqérive filiale t€ Kontraktorit jashté Shqipérisé sipas kushteve té méposhtme:

4.2.1 Material 1 ri (kategoria A)

Materiali i 11 i transferuar nga magazinat apo pronat e tjera té€ shoqgérive filiale té¢ Kontraktorit do té
¢mohet sipas kostos minus ¢do skonto té béré, me kusht qé kostoja e furnizimeve materiale t€ mos jeté
mé e larté se ¢mimet ndérkombétare pér materiale té njé cilésie té ngjashme té furnizuara me kushte té
ngjashém qé mbizotérojné né kohén kur u porositén kéto materiale.

4.2.2 Materiale t€ pérdorura (kategorité B dhe C) qé do té pérdoren me miratimin e AKBN-sé.

4.2.2.1 Materialet qé jané né gjendje t€ miré dhe té pérdorshém pér ripérdorim pa u riparuar do té
klasifikohen si kategoria B dhe ¢mohen me shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) té ¢mimit té materialit té
ri. Kjo kategori do té€ pérfshijé, por nuk do té kufizohet né materiale qé kané kaluar né njé proces
riparimi dhe jané restauruar né gjendje t€ ploté pune.

4.2.2.2 Materialet q¢ nuk mund té klasifikohen si kategoria B, por qé jané né gjendje pune pér
funksionin e tyre fillestar, por jo mjaft té pérshtatshme pér riparim, do té klasifikohen si kategoria C dhe
¢mohen me pesédhjeté pér qind (50%) té ¢cmimit té€ materialit té ri.

4.4.4.3 Materiali q¢ nuk mund té klasifikohet si kategori B ose C do té ¢mohen me njé vleré
proporcionale me pérdorimin e tij.

4.3 Cmimet premium

Sa heré gé materiali nuk mund té sigurohet né pikat e zakonshme té furnizimit dhe me ¢mimet e
specifikuara né nénparagrafét 4.1 dhe 4.2 t€ kétij paragrafi 4, pér shkak t€ emergjencave kombétare,
grevave apo shkaqe té tjera té pazakonta, Kontraktori mund té paguajné pér materialin e kérkuar mbi
bazén e kostove e shpenzimeve direkte té Kontraktorit té realizuara né prokurimin e kétyre materialeve,
né pérshtatjen e tyre pér pérdorim dhe né 1évizjen e tyre né vendpérdorim.

4.4 Garancia e materialeve té blera apo furnizuara nga Kontraktori

Kontraktori nuk garanton materialin. Garancia e vetme pér materialin e bleré apo furnizuar nga
Kontraktori éshté garancia e furnizuesit apo prodhuesit; né rast t€ materialeve difektoze, kreditimi do té
kalohet si¢ merret nga ose né pérputhje me garanciné e furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi, pér
Kontraktorin, éshté béré nga nga furnizuesi apo prodhuesi.

5. Transporti

Transporti 1 punonjésve, pajisjeve, materialeve dhe furnizimeve té nevojshme pér kryerjen e
operacioneve hidrokarbure. Ky pérfshin gjithé kostot e transportit dhe rivendosjes sé punonjésve, por
vetém né até masé qé mbulohen nga politikat e miratuara t€ Kontraktorit, duke pérfshiré shpenzime
udhétimi pér punonjésit dhe familjet e tyre né kohén e punésimit pér udhétimin nga vendi i origjinés né
Shqipéri dhe anasjellas. Kéto kosto do té pérfshijné, gjithashtu, transportin e sendeve vetjake e pajisjeve
shtépiake dhe gjithé kostot e tjera té rivendosjes.

6. Shérbimet

6.1 Kostoja e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe produkteve té prokuruara nga palét e
treta.

Kostoja e shérbimeve teknike, profesionale e té tjera té siguruara nga shoggérité filiale té Kontraktorit
té realizuar né shtete t€ tjera jashté Shqipérisé, do t€ konsistojé né paga, rroga dhe pagesa né bordero e
atyre punonjésve té shogqérive filiale t€¢ Kontraktorit qé kryejné shérbime né lidhje me operacionet
hidrokarbure. Kéto kosto, sé bashku me shpenzimet administrative qé shoqérohen me to, do té
ngarkohen né pérputhje me si mé poshté:
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Ngarkesa dhe kredite, pérqindja e ngarkueshme

$0 - $ 5 milioné 5%;
$5 milioné - $10 milioné 3%;
mé shumé se $10 2%b.

Kéto sasi do té aplikohen né bazé viti mbi sasiné kumulative té ngarkesave dhe kreditimeve si¢ éshté
raportuar né pasqyrén e aktiviteteve si¢ éshté referuar né nenin I, paragrafi 3. Pagesat do t€ mbulojné,
por nuk do té kufizohen né, llojet e méposhtme té shérbimeve: inxhinierike, gjeologjike, gjeofizike,
shéndetésore, mijedisit dhe té sigurisé, projektimit, kontabilitetit, financés, thesarit, taksés, ligjore,
marrédhénieve me punonjésit, administrimit, drejtimit ekzekutiv, pérpunimit dhe blerjes sé té dhénave
dhe draftimit.

6.3 Pér shérbimet e kryera nga pajisjet apo objektet qé jané né pronési apo jepen me gira
ekskluzivisht nga shoqérité filiale t€ Kontraktorit, kostoja qé do té ngarkohet do té jeté né raport me
koston e pronésisé dhe shfrytézimit ose né lidhje me artikuj kryesoré, si sonda shpimi apo anije, né
tarifa jo mé té larta se ato qé mbizotérojné né industriné ndérkombétare té hidrokarbureve.

7. Démet dhe humbjet

Gjithé kostot dhe shpenzimet e nevojshme pér té zévendésuar apo riparuar démet apo humbjet e
pésuara nga zjarri, pérmbytjet, stuhia, vjedhjet, aksidentet apo ¢do shkak tjetér, qé né ményré té
arsyeshme éshté i pakontrollueshém nga Kontraktori. Kontraktori do t'i japé AKBN-sé njé njoftim me
shkrim t€ démeve apo humbijeve té pésuara sa mé shpejt qé té jeté e mundur pasi €shté marré raporti
pér té njéjtén gjé nga Kontraktori.

8. Shpenzimet ligjore

8.1 Gjithé kostot dhe shpenzimet e gjyqeve apo shérbimet ligjore té€ nevojshme apo té pérshtatshme
pér ruajtien € interesit t&¢ Kontraktorit né zonén e Kontratés ose né kuadrin dhe né pérputhje me
Kontratén, duke pérfshiré tarifén dhe shpenzimet e avokatit, si¢ parashikohet kétu mé poshté, sé
bashku me gjithé gjykimet e marra kundér Kontraktorit ose né llogari té€ operacioneve hidrokarbure dhe
shpenzimet reale té kryera nga Kontraktori né sigurimin e déshmive pér géllime té mbrojtjes kundrejt
¢do veprimi apo pretendimi té paditur apo té nxitur kundrejt operacioneve hidrokarbure apo
pérmbajtjes s¢ Kontratés, me kusht qé kéto shpenzime nuk lidhen me mosmarréveshje q¢ mbeten té
pasuksesshme midis Kontraktorit dhe AKBN-sé, si dhe ¢do proces tjetér gjyqésor, kundrejt
Kontraktorit qé nuk ka lidhje me Kontratén dhe operacionet hidrokarbure.

8.2 N¢é rast se veprimet apo pretendimet trajtohen nga personeli jurist i Kontraktorit, pagesat e
pérshtatshme do té ngarkohen pér bérjen e kétyre shérbimeve.

9. Tatimet dhe taksat

Gjithé taksat, detyrimet apo pagesat e ¢do lloji e natyre té vlerésuara apo vjela mbi ose né lidhje me
operacionet né kuadrin e késaj Kontrate, pérveg atyre t€ mbuluara nga neni IX 1 Kontratés.

10. Sigurimet dhe pretendimet

10.1 Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera t€ béra nga
Kontraktori.

10.3 Gjithé zgjidhjet gé lindin nga pretendimet e Kontraktorit kundrejt siguruesve, pér siguracionin e
béré né pérfitim t€ operacioneve hidrokarbure, do t'u kreditohen kostove té mbulueshme né muajin né
té cilin jané marré.

11. Administrata lokale/zyrat né vendbutim

Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve t€ tjeré t€ Kontraktorit, t€ vendosur né Shqipéri,
g€ u shérbejné operacioneve hidrokarbure, koha e té ciléve nuk i ngarkohet direkt operacioneve
hidrokarbure dhe kostoja e mirémbajtjes dhe pérdorimit té zyrave t€ kérkimit dhe/ose prodhimit dhe
nénzyrave té nevojshme (duke pérfshiré objekte strehimi pér punonjésit, nése kérkohet) t€ pérdorura né
kryerjen e kétyre operacioneve hidrokarbure. Kéto pagesa do té jené né proporcion té barabarté pér
gjithé zonat e Kontratave, nése éshté e aplikueshme dhe me kohén e harxhuar pér zhvillimin e
operacioneve hidrokarbure.
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12. Pagesat pér mbajtjen né magazina

Né rast se kérkohen objekte magazinimi pér té kryer operacionet hidrokarbure, gjithé kostot qé
nevojiten pér t€ ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe gjithé kostot e realizuara né trajtimin e
materialeve né magaziné.

13. Shpenzime té tjera

(Cdo kosto dhe shpenzim tjetér, t€ duhur dhe té pérshtatshém, duke pérfshiré pa u kufizuar né,
bletjen e té drejtave pér pasuri té paluajtshme pér operacionet e hidrokarbureve dhe shpenzimet e
braktisjes, té béra nga Kontraktori sipas programeve té€ punés dhe buxheteve ose pér té zgjidhur situatat
e emergjences, té miratuara nga AKBN-ja.

14. Kreditimet

Pérvec kreditimeve té tjera béré llogarive né pérputhje me Kontratén dhe kété proceduré
kontabiliteti, t€ ardhurat neto, kur merren, qé lindin nga sa mé poshté, do t'u kreditohen kostove té
mbulueshme né até masé qé kostot i debitoheshin fillimisht kostove té mbulueshme:

14.1 T¢ ardhurat e marra nga palét e treta pér pérdorimin e pasurive t€ Kontraktorit té pérdorura
ekskluzivisht né operacionet hidrokarbure; dhe

14.2 Qiraté, rimbursimet dhe kreditimet e tjera t€ marra nga Kontraktori, té aplikueshme ndaj ¢do
ngarkese qé 1 éshté béré kostove té mbulueshme;

14.3 Cdo rimbursim i marré nga Kontraktoti pér furnizuesit/prodhuesit apo agjentét e tyre né lidhje
me pajisjet apo materialet difektoze kostoja e té cilave ishte ngarkuar fillimisht nga Kontraktori né
llogari sipas Kontratés;

14.4 Kostot e mbuluara né kohé té eksportuara né pérputhje me nenin 12.4 té késaj Kontrate.

Té ardhurat nga gjithé shitjet e materialeve t€ tepérta té ngarkuara sasisé sipas Kontratés né
pérputhje me nenin 12.7.

Té ardhurat nga siguracionet.

15. Asnjé dublikim 1 debitimeve dhe i kreditimeve

Pavarésisht nga ndonjé dispozité né kundérshtim me kété proceduré kontabiliteti, synohet qé nuk do
té keté asnjé dublikim té debitimeve apo kreditimeve né llogarité e késaj Kontrate.

Neni 11
Mbulimi i kostos

1. Situacioni i mbulimit té kostos

Kontraktori do t'1 japé AKBN-sé sa mé shpejt qé té jeté praktikisht e mundur, por jo mé voné se 60
(gjashtédhjeté) dité pas ¢do tremujori kalendarik, njé situacion t€ mbulimit té kostos pér até tremujor.

NEé pritje té€ pérfundimit té ¢do revizioni dhe ¢do zgjidhje apo arbitrazhi né pérputhje me Kontratén,
Kontraktori do té pérgatisé direkt nga ¢do situacion i aktivitetit té€ kérkimit dhe aktivitetit té zhvillimit,
pér ¢do tremujor kalendarik, situacionin e mbulimit t€ kostos pér até tremujor. Gjithé pérshtatjet e
nevojshme qé rrjedhin nga pérfundimi i revizioneve dhe i1 zgjidhjeve (me ¢farédolloj ményre) té
pérjashtimeve té revizionit do té llogariten si¢ lindin dhe né pérputhje me Kontratén, népérmijet
pérfshirjes sé tyre si debi apo kredi (si¢ €shté e pérshtatshme) né situacionin tjetér t€ mbulimit t€ kostos
pér t'u pérgatitur atéheré; megjithaté, asnjé kosto e refuzuar nuk mund té pérfshihet né njé Situacion té
tillé.

Situacionet e mbulimit té kostos do té tregojné sa mé poshté:

1.1 Seksioni 1 - Kostot totale

1.1.1 Kostot totale té¢ mbartura nga tremujorét kalendariké t€ méparshém.

1.1.2 Rishikime té reja (kostot e refuzuara dhe kostot e miratuara) t€ situacioneve t€ méparshme té
aktivitetit t€ kérkimit dhe zhvillimit, qé do t€ hyné né fuqi né kété situacion.

1.1.3 Shpenzime té reja kérkimi dhe zhvillimi dhe shpenzime operative pér tremujorin kalendarik (qé
1 nénshtrohen revizionit) nga situacionet e aktivitetit té kérkimit dhe zhvillimit.

1.1.4 Kostot totale, duke pérfshiré ato qé i nénshtrohen revizionit.
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1.2 Seksioni 2 - Vlera e hidrokarbureve pér mbulim kostoje (duke marré né konsideraté ndonjé
marrje t€ méparshme té hidrokarbureve né sasi mé té vogla sesa titullimi)

1.2.1 Vlera e naftés bruto pér mbulim kostoje e marré né natyré dhe e disponuar nga Kontraktori
pér tremujorin kalendarik.

1.2.2 Vlera e gazit pér mbulim kostoje té marré né natyré dhe e disponuar nga Kontraktori pér
tremujorin kalendarik.

1.2.3 Vlera totale e hidrokarbureve pér mbulim kostoje (1.2.1 plus 1.2.2).

1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i kostos

1.3.1 Kostot nga seksioni 1 té€ mbuluara nga vlera e hidrokarbureve pér mbulim kostoje.

1.3.2 Mbartja e kostove t€ pambuluara, nése ka.

1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure fitim

1.4.1 Vlera e naftés bruto fitim, nése ka.

1.4.2 Vlera e gazit fitim, nése ka.

1.5 Seksioni 5 - Llogaria e kostove té pezulluara

1.5.1 Kostot totale té pezulluara té mbartura nga tremujorét ¢ méparshém kalendariké.

1.5.2 Kostot neto té pezulluara té zgjidhura rishtas ose té identifikuara rishtas nga revizioni, gjaté
tremujorit kalendarik.

1.5.3 Kostot totale té pezulluara té mbartura né tremujorin tjetér kalendarik (1.5.1 plus 1.5.2).

2. Pagesat

Nése njé situacion i mbulimit té kostos tregon njé sasi té pagueshme AKBN, pagesa e asaj shume do
té béhet né dollaré brenda 30 (tridhjet€) ditésh pas paragitjes sé atij situacioni.

3. E drejta e revizionit

AKBN-ja do té keté njé periudhé prej 12 (dymbédhjeté) muajsh nga marrja e ¢do Situacioni té
Mbulimit té Kostos gjaté sé cilés té revizionojé dhe té paraqesé kundérshtimin ndaj kétij Situacioni.
AKBN-ja dhe Kontraktori do té bjeré dakord pér ¢do pérshtatje té duhur si rezultat i njé revizioni té
tillé. Dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do té jené né dispozicion t¢ AKBN-sé gjaté periudhés 12-
mujore (dymbédhjetémujore) né fjalé.

4. Llogaria e kontrollit t&¢ mbulimit té€ kostos

Kontraktori do té mbajé njé llogari té€ kontrollit t€¢ mbulimit té kostos dhe njé kundér llogari shlyerje
pér té kontrolluar né té sasiné e kostos qé mbetet pér t'u mbuluar, nése ka, sasiné e kostos sé mbuluar
dhe Vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka. Kéto llogari do té pérgatiten mbi bazén e (dhe té jené né
konsistencé me) situacionet e mbulimit té kostos té tremujoréve kalendariké.

Neni IV
Rishikime té procedurés sé¢ kontabilitetit

Dispozitat e késaj procedure té kontabilitetit mund té ndryshohen me marréveshje unanime me
shkrim té Paléve. Cdo Palé mund té kérkojé njé rishikim té modifikimeve t€ mundshme. Nése arrihet
marréveshje, njé instrument amendimi, 1 cili do t€ pércaktojé datén efektive té€ njé amendamenti té tillé,
do té pérgatitet dhe nénshkruhet nga Palét.
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ANEKSI D
PROCEDURA E PERCAKTIMIT TE BOE-sé TE GAZIT DHE PERCAKTIMI I CMIMIT TE
GAZIT DHE GLN-s¢

1. Pérkufizimet qé pérmbahen né nenin I t€ Kontratés adaptohen pér kété qéllim pér t'u pérdorur né
kété aneks dhe pérfshihen kétu népérmijet referencés.

2. Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori hyjné né kontrata t€ shitjes sé gazit pér pérdorimin e gazit t&
prodhuar sipas Kontratés pér shitje konsumatoréve jashté Shqipérisé, kontratat né fjalé té shitjes sé gazit do
t€ pérmbajné dispozita té pérdorura pérgjithésisht né industriné ndérkombeétare té hidrokarbureve. Cmimet
qé AKBN-ja dhe Kontraktori do t€ marrin pér kété gaz do té specifikohen né kontratat e shitjes sé gazit.

3. Né rast se AKBN-ja dhe Kontraktori hyjné né njé kontraté pér shitjen né Shqipéri t€ pjesés sé
Kontraktorit té gazit t€ prodhuar né kuadrin e Kontratés, kontrata né fjalé e shitjes sé gazit do té pérmbajé
dispozita té pérdorura pérgjithésisht né industriné ndérkombétare t€ hidrokarbureve, duke pérfshiré njé
angazhim pér bletje afatgjaté nga AKBN-ja dhe livrimin nga Kontraktori t€¢ minimumit t€ véllimit ditor té
réné dakord né pérputhje me kufizimet teknike.

Palét do té negociojné dhe do té pérpigen té hyjné né njé kontraté pér shitjen e gazit ¢ mbulon gazin (si¢
pérkufizohet kétu) pér shitje né tregun e brendshém shqiptar. Palét do t€ bien dakord mbi pérqindjen e gazit
qé éshté e disponueshme pér shitje imediate né tregun e brendshém shqiptar, megjithaté, me kusht, qé gjithé
gazi ¢ do t€ shitet né tregun e brendshém shqiptar sipas njé kontrate t€ tillé té shitjes sé gazit do t€ shitet
me terma e kushte jo mé pak t€ favorshém se ata t€ disponueshém pér Kontraktorin né tregun
ndérkombétar, duke pérfshiré termat dhe kushtet e méposhtém:

a) njé kusht qé kérkon datén fillestare t€ livrimit pér gazin g€ do t€ shitet né tregun e brendshém shqiptar
qé do t€ koincidojé brenda 15 (pesémbédhjeté) ditésh t€ datés fillestare t€ livrimit t&é parashikuar pér livrimin
e gazit né tregun ndérkombétar;

b) njé dispozité qé pércakton ¢mimin i cili nuk éshté mé 1 vogél se ¢mimi qé Kontraktori mund t€ merrte
né tregun ndérkombétar (t€ llogaritur mbi bazé ekuivalente BTU); dhe

©) njé kusht qé kérkon qé blerésin/t e gazit € jené pérgjegiés pér gjithé kostot, shpenzimet dhe detyrimet
qé shogérohen me projektimin, konstruksionin, instalimin dhe shfrytézimin e njé tubacioni té gazit natyror
dhe objektet qé lidhen me té, t€ nevojshme pér t€ véné gazin né dispozicion pér liveim né tregun e
brendshém shqiptar.

Megjithaté, lidhja e njé kontrate shitje t€ gazit pér shitjen apo pérdorimin e gazit né tregun e brendshém
shqiptar, né asnjé rast nuk do t€ rrezikojé apo pengojé aftésiné e Kontraktorit pér t€ hyré né njé kontraté té
shitjes sé gazit né tregun ndérkombétar. Né rast se kontratat e propozuara apo t€ ofruara té shitjes sé gazit
pér tregun e brendshém shqiptar nuk pérmbushin apo plotésojné gjithé termat apo kushtet e mésipérm,
Kontraktori do té keté t€ drejtén e pacenueshme t€ hyjé né njé kontraté shitje t€ gazit q¢ mbulon pjesén e
vet té ploté t€ gazit né tregun ndérkombétar.

3.1 Cmimi fillestar i gazit g¢ AKBN-ja do t1 paguajé¢ Kontraktorit do té jeté mesatatja e ¢gmimeve té
paguar pér gazin e livruar né Itali pér periudhén 6-mujore (gjashtémujore) deri né datén e prodhimit fillestar
komercial té gazit, si¢ citohet né tabelén e listuar si Ewurgpean Border Prices né botimin e mirénjohur té cituar
botérisht World Gas Intelligence, qé botohet nga Petroleum & Energy Intelligence Weekly, Inc., né lidhje me vlerén
kalorifike bruto.

3.2 Cmimi fillestar 1 gazit do té jeté efektiv pér muajin e paré kalendarik t€ prodhimit pas datés sé
prodhimit fillestar komercial dhe pér muajin e pjesshém qé paraprin kété muaj t€ paré kalendarik nése data e
prodhimit fillestar komercial nuk éshté né ditén e paré t€ njé muaji kalendarik.

3.3 Cmimi q¢ AKBN-ja apo blerési i1 caktuar i saj do t'i paguajé Kontraktorit pér pjesén e tij té kétij gazi
pér ¢do muaj t€ livrimit pas muajit t€ paré kalendarik t€ prodhimit pas datés sé¢ prodhimit fillestar komercial
do té jeté mesatatja e ¢cmimeve t€ paguara pér gazin e livruar né Itali pér periudhén 6-mujore (gjashtémujore)
para muajit t€ livrimit, si¢ citohet né tabelén e listuar si Eurgpean Border Prices né botimin e mirénjohur té
cituar botérisht World Gas Intelligence, g¢ publikohet nga Petrolenm & Energy Intelligence Weekly, Inc., né lidhje
me vlerén kalorifike bruto.
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3.4 Cmimi q¢ AKBN-ja apo blerési i caktuar i saj do t'i paguajé Kontraktorit pér pjesén e tij té kétij
gazi do t€ paguhet né dollaré brenda 30 (tridhjeté) ditésh pas fundit té njé muaji kalendarik pér gazin e
livruar nga Kontraktori né muajin paraardhés kalendarik.

4. Zbulimi komercial i gazit né kuadrin e Kontratés nga Kontraktori dhe ekzekutimi 1 njé kontrate
shitje té gazit me AKBN-né mund té ¢ojé, nése e béjné té nevojshme kushtet e tregut, né fillimin e
diskutimeve né lidhje me zbatimin e njé projekti té gazit t€ 1éngét (LPG). Cdo diskutim i tillé dhe plan
rezultues do té pérmbushé termat e Kontratés.

SHTOJCA E
FORMA E GARANCISF, BANKARE
PER AGJENCINF, KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE

Ne, , banké e nivelit t€ dyté, regjistruar Shqipéri, kemi marré
informacion se Albanides Energy sh.p.k. ka lidhur njé Marréveshje me ndarje prodhimi pér zonén 8
Alpet e Shqipérisé, me Ministriné e Energjisé dhe Industrisé sé Shqipérisé, e cila ka hyré né fuqi né
datén (né vijim si “PSC”) dhe kuptojmé se, sipas dispozitave t€ PSC-sé,
kérkohet pagesa e njé garancie.

Gjithashtu, kemi marré informacion se sipas kushteve té PSC-sé, Albanides Energy sh.p.k. ka marré
pérsipér gjaté periudhés sé paré té kérkimit té€ zbatojé planin e punés né zonén kontraktore (e gjitha e
pérshkruar né PSC) e pér kété arsye té shpenzojé shumén prej njé milion e katérqind mijé dollaré
amerikané (§ 1.400.000).

Me kérkesé té Albanides Energy sh.p.k., né, [] Banka, Banka e nivelit t€ dyté né Shqipéri,
.............................. [*] (adresa), me ané té késaj kontrate garantojmé dhe angazhohemi t’ju paguajmé si
bond garanci .......cceeeueunee. té shumeés sé investimit, té cilat né totalin e tyre nuk e tejkalojné shumén
US$ 1.400.000 (njé milion e katérqind mijé dollaré amerikané) té fazés sé¢ paré té késaj Marréveshje,
Marréveshje me ndarje prodhimi, me marrjen nga ana joné té kérkesés sé paré me shkrim, sipas
procedurés sé pretendimit qé jepet me detaje mé poshté.

Kérkesa Juaj duhet té paraqitet me ané té njé letre dhe duhet té shogérohet nga:

i) Kopje e njoftimit t&¢ AKBN-sé drejtuar Albanides Energy sh.p.k. (qé duhet té keté datén e té
paktén 30 dité para datés sé kérkesés) ku informohet Albanides Energy sh.p.k. mbi shkeljen e
detyrimeve sipas planit t€ punés né bazé t€ Kontratés (PSC) natyrén dhe masén e shkeljes, si edhe
synimin e AKBN pér té€ kérkuar pagesén sipas késaj garancie né rast se shkelja nuk ndreqet brenda 15
ditéve nga data e njoftimit t€ saj; dhe

if) Deklaraté té nénshkruar t¢ AKBN-sé ku deklarohet se Albanides Energy sh.p.k./nuk ka ndrequr
shkeljen e pércaktuar né njoftim, brenda afatit té caktuar né njoftim dhe se nuk ka filluar asnjé
proceduré pér zgjidhje konflikti si para ekspertit ashtu edhe para ¢do forumi tjetér pér zgjidhje té
mosmarréveshjeve né bazé té¢ Kontratés (PSC).

Cdo kérkesé sipas késaj kontrate dhe dokumentet qé pércaktohen mé lart duhet té dorézohen né
adresat e lartpérmendura né pérputhje me procedurén e sipérpérmendur té pretendimit né apo pérpara
datés sé mbarimit té afatit t€ késaj garancie si¢ pérshkruhet mé poshté, daté pas sé cilés kjo garanci nuk
do t€ prodhojé mé asnjé lloj efekti.

Kérkesa e dérguar me faks nuk do té pranohet.

Kjo garanci do t€ hyjé né fuqi jo mé voné se 90 (néntédhjeté) dité nga data e efektive e hyrjes né fuqi
té PSC-sé dhe do té€ mbetet né fuqji, cilado daté éshté mé e hershme:

a) pérfundimi i periudhés sé paré t€ kérkimit; dhe

b) datés kur shuma totale e késaj garancie do té jeté térhequr apo zvogéluar si¢c pércaktohet né
paragrafin e méposhtém vijues.
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Shuma e késaj garancie do té zvogélohet, do té béhet né momentin e paraqitjes sé njé deklarate me
shkrim nga ana e AKBN-sé¢ mbi kostot dhe shpenzimet e njohura dhe certifikuara prej saj. Kéto
deklarata do té njoftohen dhe do té léshohen nga ana e AKBN-sé ¢do 3 muaj.

Kjo garanci éshté personale dhe nuk mund té transferohet apo cedohet (pérvegse me pélgimin toné
paraprak me shkrim qé nuk do té refuzohet pa shkak).

Kjo garanci éshté subjekt 1 rregullave standardé pér kérkesé té garancive, publikim ICC nr. 758 dhe
né masén g€ kjo nuk kundérshton kété, kjo do té rregullohet dhe do té interpretohet né pérputhje me
ligjin shqiptar, e vendi i juridiksionit do té jeté Londér, Angli.

Kjo garanci do té€ do té hyjé né fuqi deri né nn fuqi deri né njéqind e tetédhjeté dité pas hyrjes né
fuqi té€ PSC-sé dhe do té mbetet né fuqj, cilado daté éshté mé e hershme.

Faqe | 3958



Formati 61x86/8 |

Shtypshkronja e Qendrés sé Botimeve Zyrtare
Tirané, 2016

Adresa:
Bulevardi “Gjergj Fishta”
pas ish-Ekspozités “Shqipéria Sot”
Tel: 042427005, 04 2427006

Cmimi 308 leké



